Folha n®

Municipio de Santo Antonio do Aracanguaj—— iy
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000 2&,\,‘\
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo ’K‘ﬁ“ﬁ'“‘é‘fﬁ"’ﬁ”ﬂk

ADM. 2017-2020

‘ CONTRATO n°148/2018 — ASFALTO NO DISTRITO DE MAJOR PRADO. |
DEPARTAMENTO DE LICITAGAO
CONTRATO N° 148/2018
PROCESSO N° 1313/2018
TOMADA DE PRECOS N° 005/2018

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, EM REGIME DE EXECUGAO DE EMPREITADA
POR PREGO GLOBAL, EXECUTAR A OBRA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS,
CALGAMENTO DO PASSEIO PUBLICO E SINALIZAGAO EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE MAJOR
PRADO, CONFORME ESPECIFICAGOES DO ANEXO TECNICO INTEGRANTE DESTE EDITAL (PROJETO
BASICO: PLANTA, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E ORGAMENTO
ESTIMATIVO EM PLANILHA DE CALCULOS DE MATERIAIS E SERVIGOS, COM SUAS RESPECTIVAS
QUANTIDADES E UNIDADES), QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO
ARACANGUA E A EMPRESA CONSTRUTORA SANCHES SANCHEZ LTDA.

Aos dezoito dias do més dezembro do ano de dois mil e dezoito, de um lado o MUNICIPIO DE SANTO
ANTONIO DO ARACANGUA, com sede & Rua Pio Prado n® 285, CNPJ 59.764.399/0001-20, doravante
denominada CONTRATANTE, representada neste ato pela Exmo. Prefeito, o0 Sr. RODRIGO APARECIDO
SANTANA RODRIGUES, neste ato assistido pelo Procurador Juridico, Dr. FABIO CARLOS BORACINI
MORETTI, pelo Diretor do Departamento de Engenharia, Sr. RONALDO BISTAFA e pelo Diretor do
Departamento de Obras e Servigos, Sr. GENIVAL FRANCISCO MOREIRA e de outro lado a Empresa
CONSTRUTORA SANCHES SANCHEZ LTDA., CNPJ n° 03.155.756/0001-06, Inscricdo Estadual n°
214.111.780.115, com sede na Rodovia Marechal Rondon, S/N, Km 521, Sala 02, no Municipio de Birigui,
estado de S&o Paulo, neste ato representada por seu Socio/proprietario, o Sr. PAULO JACINTO SANCHES
SANCHEZ, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n° 15.576.183 SSP/SP, CPF n°
074.913.078-41, residente e domiciliado a Rua Lucas Petrilli, n° 126, bairro Novo Parque Sdo Vicente, Cep
16.200-328, na cidade de Birigui, Estado de S&o Paulo, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista
a homologagédo do resultado da Licitagdo na modalidade Tomada de Pregos n° 005/2018, processo n°
1313/2018, sob o regime de execucdo de empreitada por prego global, pelo tipo de Licitagdo de menor prego,
tém, entre si, justa e acordada, a celebragdo do presente termo de contrato, sujeito as normas da Lei n® 8.666,
de 21 de junho de 1.993, ao edital do procedimento licitatério supra mencionado, & proposta da empresa, e
mediante as clausulas e condigdes abaixo estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para, em regime de
execugao de empreitada por preco global, executar a obra de pavimentagao asfaltica, guias e sarjetas,
calgamento do passeio publico e sinalizagdo em vias publicas no distrito de Major Prado, conforme
especificagdes do Anexo Técnico integrante deste Edital (projeto basico: planta, memorial descritivo, cronograma
fisico-financeiro e orcamento estimativo em planilha de calculos de materiais e servigos, com suas respectivas
quantidades e unidades), mediante as condigdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.1. JUSTIFICATIVA: A obra se faz necessaria para cumprimento do contrato de repasse OGU n° 845010/2017
entre 0 Municipio de Santo Antonio do Aracangua/SP e a Unido Federal.

1.2. LOCAL DA OBRA: Vias publicas do Distrito de Major Prado.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO PARA EXECUGAO DA OBRA: Até 90 (noventa) dias da Ordem de Inicio dos
Servigos, conforme cronogramas fisico-financeiros dos projetos basicos constantes nos autos da licitagdo e
neste Edital, podendo ser prorrogado nas hipéteses da Lei Federal n° 8.666/93.

2.1. DA VIGENCIA DO CONTRATO: O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, da ordem de
inicio de servigos, podendo ser prorrogado nas hipoteses da Lei Federal n° 8.666/93.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR: O valor global para a empreitada contratada ¢ de R$ 266.904,15
(duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e quatro reais € quinze centavos).

CLAUSULA QUARTA - CONDIGOES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serdo em 3 (trés) parcelas conforme
clausula 5.4.1. do contrato de repasse n° 845010/2017 anexo a este edital.

4.1. O pagamento devido pelo CONTRATANTE sera liquidado através de crédito em conta corrente do
favorecido.

4.2. No ato do pagamento, se houver sido imposta qualquer multa, o valor correspondente sera deduzido da
quantia devida.

4.3. O pagamento ndo esta sujeito a atualizagao financeira, desde a data final do adimplemento da obrigacéo até
a data do efetivo pagamento, nos termos do artigo 2°, § 1°, da Lei Federal N.° 10.192/2001 (Dispde sobre
medidas complementares ao Plano Real).

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS: Néao sera admitido reajuste de prego do contrato,
em virtude do prazo para conclusé@o da obra ser inferior a um ano, nos termos dos artigos 2° e 3°, da lei federal
10.192/01 (Dispbe sobre Medidas Complementares ao Plano Real). Nao havera pagamento de instalagdo e
mobilizagao para execugédo das obras e servigos.

CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

6.1. Dos atos praticados com respeito a este contrato cabem, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, RECURSO, a
contar da intimag&o do ato, nos casos de:

6.1.1. rescisdo do contrato e/ou aplicagdo das penas de adverténcia ou de multa, contado da comunicacéo pelo
Setor de Licitagdes;

6.1.2. suspenséo temporaria;

6.1.3. No caso especifico da aplicagdo da pena de declaragéo de inidoneidade, esta somente podera ser
aplicada pela autoridade superior, dela cabendo o Pedido de Reconsideragéo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da publicacdo do ato no Diério oficial do estado de S&o Paulo.

CLAUSULA SETIMA - DAS NORMAS DE REGENCIA DO CONTRATO:

7.1. O presente contrato reger-se-a pela lei federal 8.666/93 e suas posteriores alteragbes e pelos preceitos de
direito publico, aplicando-se-lhe, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de
direito privado.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE: Sem que a ela se limite sua responsabilidade,
sera a Contratante responsavel pelos seguintes itens:

8.1. Fornecer todos os documentos e informagdes necessarias ao desenvolvimento das obras.

8.2. Efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, na forma estabelecida neste CONTRATO.

8.3. Garantir a CONTRATADA acesso as suas instalagdes.

8.4. Fica reservado o direito e fiscalizagdo das obras e dos servigos contratados a Contratante, bem como a
agentes do Orgéo Conveniado.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA: S3o obrigagdes da Contratada, sem que a ela se
limite:

9.1. Obedecer as normas e especificagdes bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as
recomendagdes da ABNT.

9.2. Assegurar & Contratante e ao Orgdo Conveniado o direito de acompanhar e vistoriar as obras, devendo
comparecer sempre que solicitada a sede da Fiscalizagdo municipal, em horario por esta estabelecida, a fim de
receber instrugdes e acertar providéncias, incidindo a CONTRATADA, no caso de ndo atendimento desta
exigéncia, na multa estipulada na Clausula 12.1., inciso II.

9.3. Manter, no local da obra, “Caderneta de Ocorréncia”, que devera ficar a disposi¢do da Fiscalizagao para
anotagao de todas as ocorréncias da obra.

9.4. Geram presuncao de pleno e cabal conhecimento por parte da CONTRATADA, todos os termos de qualquer
registro que venha a ser feito na “Caderneta de Ocorréncia”.
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9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalizagao, os
eventuais vicios, defeitos ou incorre¢des constatados pela fiscalizagdo na obra ou nos materiais e equipamentos
empregados.

9.6. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar a CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucéo do Contrato.

9.7. Comunicar a Fiscalizagao, no prazo de 2 (dois) dias a contar da Ordem de Inicio dos Servigos, o preposto
que, uma vez aceito pela Contratante, representa-la-a na execugéo do Contrato.

9.8. O preposto néo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Contratante.

9.9. Executar eventuais servigos ndo constantes do Contrato, mas inerentes a natureza da obra contratada,
quando previamente aprovados pela Contratante.

9.10. A Contratada é responsavel pela guarda e manutencdo da obra, equipamentos e materiais até o
recebimento provisério da obra.

9.11. Manter atualizadas perante o Contratante, durante toda a execucdo do contrato, todas as condigbes de
habilitagdo exigidas na licitagdo, inclusive a condi¢do de nao empregar trabalhador menor, na forma da Lei
9.854, de 27/10/1999. Assume, ainda, a obrigacdo de apresentar, no término do prazo de validade de cada
documento, os seguintes comprovantes devidamente atualizados:

) Certiddo Negativa de Débitos para com o INSS — CND;

1) Certificado de Regularidade relativo ao FGTS;

1) Certiddo Conjunta Negativa com a Fazenda Nacional de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido;

IV) Certiddo Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual do Estado em que for sediada;
V) Certiddo Negativa com a Fazenda Municipal do cadastro mobiliario;

VI) Certidao Negativa de Faléncia ou recuperagao judicial, expedida pelo Distribuidor da pessoa juridica.

9.12. Respeitar todas as leis € as normas de execucdo de obras em vias e logradouros publicos do Municipio
onde sera realizada a obra.

9.13. A empresa contratada devera, sob as penas da lei, refazer as suas expensas, no prazo de até 05 (cinco)
dias da execugdo autorizada do servigo, as areas que apresentem vicios ou defeitos, ficando estabelecido,
também, desde ja, que a responsabilidade técnica dos servigos executados serdo devidamente registrados
através de Anotagbes de Responsabilidade Técnica - ART, bem como garantia da qualidade pelos prazos de
praxe, por parte da licitante contratada.

9.14. Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem na obra, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato.’

9.15. Matricula da obra no INSS.

9.16. A Contratada devera adotar todas as providéncias no sentido de serem cumpridas, rigorosamente, por
seus empregados, as normas de higiene e de prevencdo de acidentes vigentes, devendo cumprir todas as
obrigacdes trabalhistas e de Higiene, Seguranga e Medicina do Trabalho, inclusive o Capitulo V, Titulo Il, da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, bem como Legislagdo Complementar, Portarias e Normas
Regulamentadoras pertinentes e atender as demais normas legais.

9.17. Preparar, encaminhar e acompanhar todos os documentos e desenhos necessarios & aprovagao
dos 6rgaos competentes, quando necessario.

9.18. Responsabilizar-se pelo recolhimento e apresentagdo das respectivas ART's (Anotagbes de
Responsabilidade Técnica) referentes a obra.

9.19. Manter preposto, no local da obra, com formagdo em engenharia civil, devidamente registrado e habilitado
perante 0 CREA, para representa-la na execugdo do contrato, nos termos do artigo 68 da Lei 8.666/93 e
alteragoes.

9.20. A execucdo da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob a responsabilidade técnica dos
profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovagdo da capacidade técnico-
profissional, em atendimento ao edital.

9.21. Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na fase de
habilitacdo, em atendimento ao edital, por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de
substituicdo de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias a
comprovacao da situagdo que se apresenta, e incluira a indicagdo do novo profissional com o respectivo acervo
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técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que estd sendo substituido. Para a sua efetivagao, a
proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada pelo Departamento de Engenharia deste Municipio.
9.22. Responder e responsabilizar-se pela prevenc¢do de acidentes e pela seguranga de suas atividades e de
seus funcionarios quando na realizacdo dos servigos, fazendo com que eles observem e cumpram
rigorosamente os regulamentos e determinagdes de seguranga consoante legislagdo em vigor, bem com
tomando, ou fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas necessarias.

9.23. Ser responsavel pelo fornecimento aos seus empregados de todos os equipamentos de protecdo
individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a legislagao vigente;

9.23.1. Esses equipamentos deverdo estar em perfeito estado de conservagdo e com documentagdo que
comprove sua validade (CA - Certificado de Aprovagao), de modo a garantir a seguranga do usuario, bem como
das pessoas ao redor.

9.24. A contratada assumira toda e qualquer obrigacéo trabalhista, previdenciaria e fiscal de seus empregados,
isentando a contratante de qualquer responsabilidade.

9.25. Prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma de sinalizacéo, indicando a terceiros
as condigbes perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL: A inexecugdo total ou parcial do Contrato ensejara sua
rescisdo, com as conseqliéncias contratuais prevista neste contrato.

10.1.Constituem motivos para rescisdo do Contrato:

10.1.1. 0 ndo cumprimento de Clausulas contratuais, especificagbes e prazos;

10.1.2. o cumprimento irregular de Clausulas contratuais, especificagdes e prazos;

10.1.3. o atraso injustificado do inicio da execugao do Contrato;

10.1.4. a lentiddo no cumprimento do contrato, levando a Contratante a presumir a ndo conclusao das obras e
servigos, nos prazos estipulados;

10.1.5. a paralisacdo da execugédo do contrato, sem justa causa e sem prévia comunicagéo e autorizagédo da
Contratante;

10.1.6. a sub-contratacao total ou parcial da execugdo do contrato; a associagdo do contrato com outrem; a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do contrato; bem como a fus&o ou incorporagéo da pessoa juridica da
contratada, que afete a boa execucgéo contratual.

10.1.7. o desatendimento das determinagdes regulares do Servigo de Engenharia da Contratante, bem como dos
seus superiores hierarquicos;

10.1.8. o cometimento reiterado de faltas na execugéo do contrato, anotadas no “livro de ocorréncia” do contrato;
10.1.9. a decretacéo de faléncia, o pedido de concordata ou a instauragéo de insolvéncia civil;

10.1.10. a dissolugao da sociedade;

10.1.11. a alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que, a juizo da
Contratante, prejudique a execugao do contrato;

10.1.12. o protesto de titulos ou a emissao de cheques sem suficiente provisdo, que caracterizem a insolvéncia
da contratada;

10.1.13. razdes de interesse do servico publico, de alta relevéncia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo Prefeito e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.14. a supressédo, por parte da Contratante, de Obras e Servigos, acarretando modificagdo do valor inicial do
contrato, além do limite de 25% (Vinte e cinco por cento) previstos em lei;

10.1.15. a suspensdo de sua execugao, por ordem escrita da Contratante, por prazo de 120 (cento e vinte) dias,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatdrio de indenizagdes e
outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensé@o do cumprimento
das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagéo;

10.1.16. a n&o liberagdo, por parte da Contratante, de area, local ou objeto para execugédo do contrato, nos
prazos contratuais;

10.1.17. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugéo do
contrato, observados o disposto na clausula 10.4.1;
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10.1.18. o atraso superior a 90 (noventa) dias consecutivos, dos pagamentos devidos pela Contratante,
decorrentes de obras e servicos ja medidos, verificados, classificados ou conferidos, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagao da ordem ou guerra;

10.2. A rescisdo do Contrato podera ser:

10.2.1. determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos itens 10.1.1 a
10.1.13. desta CLAUSULA;

10.2.2. amigavel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Contratante;

10.2.3. judicial, nos termos da legislag&o processual.

10.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de relatdrio do Departamento de Engenharia e
de autorizagéo escrita e fundamentada do diretor do Departamento de Obras e Servigos Publicos.

10.4. No caso de haver resciséo do contrato pelos motivos constantes dos itens 10.1.14, 10.1.15, 10.1.16 e
10.1.18 desta Clausula, sem que haja culpa do contratado, sera este ressarcido dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda, direito a:

10.4.1. pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da resciséo;

10.5. A rescisé@o contratual motivada por qualquer das condigdes definidas nos itens 10.1.1 a 10.1.13. desta
Clausula, acarreta as seguintes conseqléncias para o contratado, sem prejuizo das sangdes previstas na
Clausula Décima Segunda deste Contrato:

10.5.1. assuncdo imediata, pela Contratante, do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato préprio da Contratante;

10.5.2. ocupacdo e utilizacdo do local pela Contratante, das instalagbes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugdo do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagéo;

10.5.3. retencéo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a Contratante.

10.6. A aplicagdo das medidas previstas nos itens 10.5.1. e 10.5.2. fica a critério da Contratante, que podera dar
continuidade as obras e servigos objeto deste Contrato, por execugéo direta ou indireta. Neste Ultimo caso, a
Contratante, em conseqiiéncia de resciséo contratual de que trata o item 10.5., podera, desde que atendidas a
ordem de classificag&o na licitagdo que deu origem a este Contrato e aceitas as mesmas condigdes oferecidas
pelo vencedor, inclusive quanto ao prego devidamente corrigido, vir a efetivar a contratacdo do remanescente
das obras e servico objeto deste Contrato.

10.7. A Contratante poderd, a seu exclusivo juizo, em caso de concordata do contratado, manter o contrato,
assumindo o controle de determinadas atividades necessarias a sua execugao.

10.8. Na hipétese da ocorréncia do que expressa o item 10.5.2. desta clausula, o ato de ocupagédo serd
precedido de autorizacdo expressa da autoridade superior.

10.9. Em caso de rescis@o administrativa prevista nos artigos 77 e 78 da lei federal 8.666/93, fica reconhecido
todos os direitos da Administrag&o.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO:

11.1. Executado o Contrato, seu objeto sera recebido provisoriamente pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 02 (dois) dias
da comunicagao escrita do contratado.

11.2. O recebimento definitivo da obra sera feito apds o decurso do prazo de até 03 (trés) dias corridos, contados
da emisséo da aceita¢do provisoria, pelo responsavel pelo seu acompanhamento ou fiscalizagéo, ou outro a ser
designado pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes e vistoria que
comprove a adequag&o do objeto aos termos contratuais, observado o art. 69 da Lei 8.666/93.

11.3. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento deverd ser prontamente reparada pela Contratada,
estando sujeita, ainda, as penalidades indicadas na Clausula Décima Segunda deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INADIMPLEMENTO E SANGOES:

12.1. Se, na execugédo do Contrato, ficar comprovada a existéncia de irregularidade, ou ocorrer inadimpléncia
contratual de que possa ser responsabilizada a contratada, ficara esta, conforme o caso, incursa nas
penalidades e sangdes de;

| - Adverténcia;

I - Multa;
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Il - Suspensao temporaria de participa¢do em licitacao e impedimento de contratar com a Contratada pelo prazo
de 02 (dois) anos;

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Contratada, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punic&o, ou até que seja promovida a sua reabilitacdo perante a Contratante.

12.2. Ressalvada a hipotese de for¢a maior, conforme conceituada no item 12.3. desta Clausula, a inexecucéo
parcial ou total das obras e servigos objeto deste contrato, nos prazos fixados em cronograma aprovado pela
Contratante, sujeitaré a contratada & aplicagéo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do prego
contratado, para o caso de rescisao contratual por inadimplemento por parte da contratada.

12.3. Entende-se por motivo de for¢a maior, para efeitos de penalidades e sangdes, o ato de inimigo publico,
guerra, bloqueio, insurreigdo levantada, epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbactes
civis, explosbes, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima numerados, ou de forga
equivalente, que fujam ao controle razoavel de qualquer das partes interessadas, mesmo que diligentemente
nao se consiga impedir sua ocorréncia, excluida a greve trabalhista, por ser direito do trabalhador.

12.4. A Contratada devera comunicar a Contratante, os fatos de forga maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias
consecutivos de sua verificagdo, e apresentar os documentos para a respectiva comprovagéo, em até 05 (cinco)
dias consecutivos a partir da data de sua ocorréncia, sob pena de ndo serem considerados.

12.5. A Contratante no prazo maximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contando do recebimento dos
documentos de comprovagao, devera aceitar ou recusar os motivos alegados, dando, por escrito, as razdes de
sua eventual aceitagdo ou recusa.

12.6. O atraso injustificado da adjudicataria em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, com a aplicagdo das penalidades previstas nesta Clausula.

12.7. O pagamento de multa sera efetivado no prazo méaximo de até 10(dez) dias consecutivos, contados da
data em que ocorrer o ilicito motivador da penalidade, sendo respeitado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data da comunicagdo da aplicagdo da multa, para efeito de recurso com efeito devolutivo, e no caso
em que nao ocorra 0 pagamento no prazo fixado neste item, nem recursos, ou apos 0s recursos, sendo estes
denegados, a multa sera reajustada.

12.8. A multa aplicada sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante a Contratada,
ou cobrada judicialmente.

12.9. As sanges previstas nos incisos Ill e IV, do item 12.1., desta Clausula poderdo também ser aplicadas
conjuntamente com a do inciso |l, facultada a defesa prévia do contratado, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.
12.10. A sanco prevista no inciso IV, do item 12.1., desta Clausula é de competéncia exclusiva da autoridade
superior, facultada a defesa prévia do contratado, no prazo de 10 (dez) dias contados da data de abertura de
vista.

12.11. As sangdes previstas nos incisos Il e IV, do item 12.1., desta Clausula poderao também ser aplicadas a
contratada que, em raz&o deste contrato:

| - Praticar, por meios dolosos, fraude fiscal, no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Praticar atos ilicitos, visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

[l - Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Contratante, em virtude de atos ilicitos
anteriormente praticados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DISPOSIGOES GERAIS:

13.1. A empresa contratada tera que apresentar no prazo de 30 (trinta) dias apés a assinatura do contrato, ou
junto com a primeira fatura, os seguintes elementos:

a) Prova de ter registrado o contrato junto ao CREA, bem como cépia da guia da ART, do Estado de S&o Paulo;
b) A relagdo dos nomes e registros dos profissionais especializados em seguranga e medicina do
trabalho/SESMT, que acompanhar&o a execugao da obra.

13.2. A execugdo da obra contratada devera obedecer as normas e especificagdes da ABNT - Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas e as constantes deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZAGAO: Todas as obras executadas pela contratada serdo
fiscalizadas por prepostos credenciados da Contratante, bem como pelo Orgdo Conveniado, por meio de
vistorias com periodicidade maxima de 30 (trinta) dias, obrigando-se a Contratada a assegurar livre acesso aos
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locais de servico e tudo facilitar para que a fiscalizagio possa exercer integralmente sua funcdo. A fiscalizagao
tera poder de embargo da obra.

14.1 — Os prepostos da Contratante anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizagéo das faltas ou defeitos observados. As
decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia dos prepostos deverdo ser solicitadas a seus
superiores em tempo habil para a ado¢éo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - REGULARIDADE COM O INSS: A empresa vencedora devera apresentar, na
primeira medi¢do, a Certificado de Matricula — CMA, e a cada medi¢do a Guia de Recolhimento da Previdéncia
Social do periodo anterior, bem como a folha de pagamento dos funcionérios que trabalharam e os que
trabalham na obra, referente ao més de competéncia;

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA:

16.1. Para o fiel cumprimento das obrigac6es ora assumidas, a CONTRATADA prestara garantia de 5% (cinco

por cento) do valor total do Contrato, no ato da assinatura do mesmo.
16.1.1. A garantia estipulada neste item sera prestada mediante caugao em dinheiro, titulos da divida
publica, seguro-garantia ou fianga bancéria, cabendo a CONTRATADA optar por uma dessas
modalidades, subordinando-se, porém, a prévia aprovagdo pelo Municipio de Santo Antdnio do
Aracangua/SP.
16.1.2. A garantia, se prestada por fianga bancéria, devera ter seu valor expresso em REAIS (R$).
16.1.3. Podera haver substitui¢do entre modalidades de garantia, durante a vigéncia do Contrato, desde
que previamente aprovada pelo Municipio de Santo Ant6nio do Aracanguéa/SP.
16.1.4. Em caso de aditamento do contrato, que implique na sua alteragdo temporal ou econdmica, a
CONTRATADA devera providenciar, em até 05 (cinco) dias Uteis da emissao do respectivo aditamento,
a complementacgdo do valor e prazo da garantia, de forma a manter a equivaléncia ja estabelecida.
16.1.5. A restituicio da garantia prestada pela Contratada, somente seré liberada ap6s a execugéo do
contrato e o recebimento definitivo dos servigos pelo MUNICIPIO.

16.1.6. Caso a garantia prestada seja efetuada em dinheiro, o recolhimento far-se-a por guia prépria,
vinculada em conta especial remunerada, em agéncia bancaria a critério do Municipio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA:

17.1. Os servigos executados deverdo ter garantia pelo periodo de 5 (cinco) anos, ficando a Empresa contratada
responsavel, neste periodo, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, os servicos empreitados, toda vez que forem apontados vicios ou irregularidades pelo Municipio,
contados da data do recebimento definitivo do objeto licitado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA: As despesas decorrentes desta licitagdo
correrdo por conta das fontes de recurso conforme codificado para o exercicio, como segue: FCV n°® 260 e CD n°
4.4.90.51.03-01 (Recursos do Tesouro), Funcional Programatica n® 15.451.0002-1.013, do DEPARTAMENTO
DE OBRAS E SERVICOS e FCV n° 325 e CD n° 4.4.90.51.09-05 (Recursos da Unido Federal), Funcional
Programatica n° 15.451.0002-1.013, do DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIGOS.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO: As partes elegem o Foro da Comarca de Aracatuba- SP, com
exclusdo de quaisquer outros por mais privilegiados que sejam, para dirimir as duvidas e/ou conflitos oriundos da
execucdo deste Contrato, e as clausulas aqui omissas seréo supridas pela lei federal 8.666/93 e pelos preceitos
de direito publico, aplicando-se-lhe, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposicoes
de direito privado.

Assim, estando justos e pactuados, assinam o presente Termo de Contrato, em 03 (trés) vias
de igual teor e forma, para que produzam os juridicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir €
fazer cumprir 0 presente contrato, por si e seus sucessores, em juizo ou fora dele. MUNICIPIO DE SANTO
ANTONIO DO ARACANGUA.
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RODRIGO APARECIDO SANTANA RODRIGUES
Prefeito

Dr. FABIO CARLOS BORACINI MORETTI
Procurador Juridico

RONALDO BISTAFA
Diretor do Departamento de Engenharia

GENIVAL FRANCISCO MOREIRA
Diretor do Departamento de Obras e Servigos

CONSTRUTORA SANCHES SANCHEZ LTDA.
Sr. PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ
CONTRATADA
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ANEXO VI

CONTRATO N° 148/2018
PROCESSO N° 1313/2018
TOMADA DE PRECOS N° 005/2018

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.

CONTRATADO: CONSTRUTORA SANCHES SANCHEZ LTDA.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, EM REGIME DE EXECUCAO DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, EXECUTAR A OBRA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, GUIAS E
SARJETAS, CALCAMENTO DO PASSEIO PUBLICO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE
MAJOR PRADO.
ADVOGADO (S)/ N° OAB: (*)

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o
Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cdpias das manifestacdes de interesse,

Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, conforme dados
abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolugdo n° 01/2011 do TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Codigo de Processo Civil;

d) Qualquer alteragdo de enderego — residencial ou eletrénico — ou telefones de contato devera ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2, Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;
b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos € o que mais couber.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, 18 DE DEZEMBRO DE 2018.

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome: RONALDO BISTAFA

Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
CPF 279.358.678-10 - RG 32.638.734-1

Data de Nascimento: 02/02/1980

Enderego residencial completo: Rua Manoel Paulino, n° 246, 16.130-000, Centro, Santo Antbnio do
Aracangua/SP.

E-mail institucional: planejamento@saaracangua.sp.gov.br
E-mail pessoal: rei_@hotmail.com

Telefone(s): (18)99655 3209

Assinatura:

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 9



Folha n®

Municipio de Santo Anténio do Aracanguajs>—— Ry
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000 2—&,-\)\
CEP: 16130-000 - Estado de S&o Paulo ”K‘ﬁ“ﬂ“&“&”ﬁgﬂk

ADM. 2017-2020

CONTRATO n°148/2018 — ASFALTO NO DISTRITO DE MAJOR PRADO. |

Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: RODRIGO APARECIDO SANTANA RODRIGUES
Cargo: PREFEITO

CPF: 318.944.938-42 RG: 30.433.190-9 SSP/SP

Data de Nascimento: 18/04/1985

Enderego residencial completo: Rua Dr. Pio Prado, 330, Cep 16.130-000, Centro, Santo Anténio do
Aracangua/SP

E-mail institucional: prefeito@saaracangua.sp.gov.br
E-mail pessoal: rodrigo.santana2017@hotmail.com
Telefone(s): (18)3639 1188

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome: PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ

Cargo: SOCIO/PROPRIETARIO

CPF: 074.913.078-41 RG: 15.576.183 SSP/SP

Data de Nascimento: 15/06/1963

Endereco residencial completo: RUA LUCAS PETRILLI, N° 126, BAIRRO NOVO PARQUE SAQ VICENTE, CEP
16.200-328, NA CIDADE DE BIRIGUI, ESTADO DE SAO PAULO.
E-mail institucional: engenharia.css@outlook.com

E-mail pessoal: engenharia.css@outlook.com

Telefone(s): (18)3649 9400

Assinatura:

Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando ja constituido, informando, inclusive, o enderego eletrénico.
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ANEXO VIl

CONTRATO N° 148/2018
PROCESSO N° 1313/2018
TOMADA DE PREGOS N° 005/2018

CADASTRO DE RESPONSAVEL

MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, ESTADO DE SAO PAULO.

CONTRATADO: CONSTRUTORA SANCHES SANCHEZ LTDA.

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, EM REGIME DE EXECUGAO DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, EXECUTAR A OBRA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, GUIAS E
SARJETAS, CALGAMENTO DO PASSEIO PUBLICO E SINALIZAGAO EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO

DE MAJOR PRADO.

Nome: RODRIGO APARECIDO SANTANA RODRIGUES

Cargo: PREFEITO

R.G.n" 30.433.190-9 SSP/SP

CP.F.n° 318.944.938-42

Endereco:(*) Rua Dr. Pio Prado, 330, Centro, Santo Antonio do Aracangua/SP
Telefone: (18)3639 1188

E-mail Institucional: prefeito@saaracangua.sp.gov.br

E-mail Pessoal:(*) rodrigo.santana2017@hotmail.com

(Y Nao deve ser o enderego/e-mail do Orgdo efou Poder. Deve ser o endereco/e-mail onde podera ser
encontrado(a), caso ndo esteja mais exercendo 0 mandato ou cargo.

Responsavel pelo atendimento a requisicoes de documentos do TCESP

Nome: SERGIO DOMINGOS DA SILVA

Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES

Endereco Comercial do | Rua Dr. Pio Prado, 285, Centro, Santo Antonio do Aracangua/SP
Orgéo/Setor

Telefone e Fax: Fone: (18)3639 9029 - Fax (18)3639 9038

E-mail Institucional: licitacao@saaracangua.sp.gov.br

Santo Antonio do Aracangud, 18 de dezembro de 2018.

RODRIGO APARECIDO SANTANA RODRIGUES
Prefeito
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ANEXO X - DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TCE-SP.

CONTRATO N° 148/2018
PROCESSO N° 1313/2018
TOMADA DE PREGOS N° 005/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.

CNPJ N°: 59.764.399/0001-20

CONTRATADA: CONSTRUTORA SANCHES SANCHEZ LTDA.

CNPJ N°: 03.155.756/0001-06

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 148/2018

DATA DA ASSINATURA: 10/12/2018

VIGENCIA: De 10/12/2018 a 09/12/2019.

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para, em regime de execucdo de empreitada por preco global,
executar a obra de pavimentacédo asfaltica, guias e sarjetas, calgamento do passeio publico e sinalizagdo em
vias publicas no distrito de Major Prado.

VALOR (R$) 266.904,15 (duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e quatro reais e quinze centavos)

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, encontram-se no respectivo processo administrativo
arquivado na origem a disposicao do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, e serdo remetidos quando
requisitados.

Em se tratando de obras/servigos de engenhatria:

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se
no respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposi¢do do Tribunal de Contas do Estado de
Séo Paulo, e serdo remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composigao de todos 0s seus custos unitarios;

C) previsao de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigagdes decorrentes de obras ou
servigos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

d) comprovagao no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado em suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, 18 DE DEZEMBRO DE 2018.

RESPONSAVEL: RODRIGO APARECIDO SANTANA RODRIGUES - PREFEITO
E-MAIL: rodrigo.santana2017@hotmail.com; prefeito@saaracangua.sp.gov.br
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