P.M. de Santo Antonio do Aracangua
CNPJ: 59.764.399.0001-20
Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285 CEP: 16130-000 Bairro: CENTRO
Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA Fone: 1836399000 Fax: 1836399029

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Processo/Ano: 143/2019 **Modalidade:** PREGÃO
Nº Licitação: 12 **Edital/Ano:** 13/2019
Unidade Gestora: 2 - P.M. de Santo Antonio do Aracangua
Objeto: Aquisição de materiais para construção em geral, hidráulicos e elétricos, para atender o Departamento de Obras e Serviços e o Departamento de Água e Esgoto durante o exercício de 2019 ou até o término das quantidades previstas.

PREÂMBULO

No dia 21 de Fevereiro de 2019, as 08:00 horas reuniram-se na P.M. de Santo Antonio do Aracangua, o Pregoeiro SERGIO DOMINGOS DA SILVA, e a Equipe de Apoio: ALESSANDRA DIAS DE BARROS CAMARGO, RENATO APARECIDO GONÇALVES designados nos autos do processo supracitado para a sessão pública deste Pregão Presencial.
Aberta a sessão, iniciou-se o exame dos documentos dos interessados ou representantes presentes para comprovação da existência dos poderes necessários para a formulação das propostas e prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

CREDENCIAMENTO

Fornecedores Credenciados

Fornecedor	Tipo	Representante	Documento
10186 F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	CLAUDEMIR BERNARDO FIGUEIREDO	255.307.568-59
14150 VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	RENATO VITORINO DE OLIVEIRA	293.384.988-75

O pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida foram recebidas as declarações dos Fornecedores Credenciados ou seus Representantes dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital, e os Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do Objeto, Prazos e Condições de Fornecimento ou de Execução, com aqueles definidos no Edital, desclassificando as propostas incompatíveis com as exigências contidas no Ato Convocatório e selecionando entre os autores das demais propostas, os licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances. A partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

JULGAMENTO

Propostas e Lances

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 1 30550-ADAPTADOR INTERNO 1.1/4 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	4,5000	45,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 UNID	4,3000	43,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	4,2500	42,5000	21/02/2019 08:56:50	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 UNID	4,2000	42,0000	21/02/2019 08:56:59	

Fase: 2ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	4,1500	41,5000	21/02/2019 08:57:09	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 UNID	4,2000	42,0000	21/02/2019 08:57:15	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	4,1500	41,5000	21/02/2019 08:57:21	VENCEDOR

Item: 2 28231-ADAPTADOR LIGA/RAMAL PREDIAL/REG. 3/4 X 20 MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 UNID	18,0000	1.080,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 UNID	18,2000	1.092,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 UNID	17,8200	1.069,2000	21/02/2019 09:00:25	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 UNID	17,6400	1.058,4000	21/02/2019 09:00:33	

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 2 28231-ADAPTADOR LIGA/RAMAL PREDIAL/REG. 3/4 X 20 MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: 2ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 UNID	17,8200	1.069,2000	21/02/2019 09:00:39	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 UNID	17,6400	1.058,4000	21/02/2019 09:00:45	VENCEDOR

Item: 3 22765-ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32MM X 1" ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	3,3000	33,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 UNID	3,2000	32,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	3,1600	31,6000	21/02/2019 09:05:57	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 UNID	3,1200	31,2000	21/02/2019 09:06:02	

Fase: 2ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	3,0800	30,8000	21/02/2019 09:06:09	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 UNID	3,1200	31,2000	21/02/2019 09:06:14	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	3,0800	30,8000	21/02/2019 09:06:17	VENCEDOR

Item: 4 33538-ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50MM 1 1/2 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	4,6000	46,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 UNID	4,5000	45,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	4,4500	44,5000	21/02/2019 09:06:47	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 UNID	4,5000	45,0000	21/02/2019 09:06:53	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	4,4500	44,5000	21/02/2019 09:06:56	VENCEDOR

Item: 5 41875-ADESIVO PVC FRASCO 175 G ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	40,0000 UNID	12,8000	512,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	40,0000 UNID	12,5000	500,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	40,0000 UNID	12,3700	494,8000	21/02/2019 09:07:12	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	40,0000 UNID	12,2400	489,6000	21/02/2019 09:07:17	

Fase: 2ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	40,0000 UNID	12,1100	484,4000	21/02/2019 09:07:22	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	40,0000 UNID	11,9800	479,2000	21/02/2019 09:07:27	

Fase: 3ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	40,0000 UNID	11,8600	474,4000	21/02/2019 09:07:35	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	40,0000 UNID	11,9800	479,2000	21/02/2019 09:07:40	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	40,0000 UNID	11,8600	474,4000	21/02/2019 09:07:45	VENCEDOR

Item: 6 13701-AGUA RAZ GALÃO 05 LITROS ENCERRADO 100,00 %

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 6 13701-AGUA RAZ GALÃO 05 LITROS ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 GL	44,0000	880,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 GL	44,2000	884,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 GL	43,5600	871,2000	21/02/2019 09:08:01	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 GL	43,1200	862,4000	21/02/2019 09:08:07	

Fase: 2ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 GL	42,6800	853,6000	21/02/2019 09:08:19	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 GL	42,2500	845,0000	21/02/2019 09:08:24	

Fase: 3ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 GL	42,6800	853,6000	21/02/2019 09:08:30	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 GL	42,2500	845,0000	21/02/2019 09:08:35	VENCEDOR

Item: 7 31876-ANEL DE BORRACHA 110MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	80,0000 PC	10,0000	800,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	80,0000 PC	9,8000	784,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	80,0000 PC	9,7000	776,0000	21/02/2019 09:08:55	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	80,0000 PC	9,6000	768,0000	21/02/2019 09:09:00	

Fase: 2ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	80,0000 PC	9,7000	776,0000	21/02/2019 09:09:08	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	80,0000 PC	9,6000	768,0000	21/02/2019 09:09:11	VENCEDOR

Item: 8 33197-ANEL DE BORRACHA 60MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 UNID	6,6000	396,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 UNID	6,5000	390,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 UNID	6,6000	396,0000	21/02/2019 09:09:26	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 UNID	6,5000	390,0000	21/02/2019 09:09:31	VENCEDOR

Item: 9 7458-ARAME GALVANIZADO Nº 16 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 QUIL	15,6000	468,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 QUIL	15,5000	465,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 QUIL	15,3400	460,2000	21/02/2019 09:09:43	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 QUIL	15,5000	465,0000	21/02/2019 09:09:49	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 QUIL	15,3400	460,2000	21/02/2019 09:09:54	VENCEDOR

Item: 10 19041-ARAME GALVANIZADO Nº 18 ENCERRADO 100,00 %

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 10 19041-ARAME GALVANIZADO Nº 18 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 QUIL	16,5000	330,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 QUIL	16,3000	326,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 QUIL	16,1300	322,6000	21/02/2019 09:10:36	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 QUIL	15,9600	319,2000	21/02/2019 09:10:41	

Fase: 2ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 QUIL	15,8000	316,0000	21/02/2019 09:10:46	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 QUIL	15,9600	319,2000	21/02/2019 09:10:51	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 QUIL	15,8000	316,0000	21/02/2019 09:10:56	VENCEDOR

Item: 11 39339-ARAME RECOZIDO TORCIDO 1 KG ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	85,0000 KG	13,6000	1.156,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	85,0000 KG	13,5000	1.147,5000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	85,0000 KG	13,3600	1.135,6000	21/02/2019 09:11:13	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	85,0000 KG	13,2200	1.123,7000	21/02/2019 09:11:23	

Fase: 2ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	85,0000 KG	13,0800	1.111,8000	21/02/2019 09:11:32	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	85,0000 KG	13,2200	1.123,7000	21/02/2019 09:11:39	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	85,0000 KG	13,0800	1.111,8000	21/02/2019 09:11:43	VENCEDOR

Item: 12 25317-AREIA FINA LAVADA ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	150,0000 MT	80,0000	12.000,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	150,0000 MT	80,5000	12.075,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	150,0000 MT	79,2000	11.880,0000	21/02/2019 09:12:04	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	150,0000 MT	78,4000	11.760,0000	21/02/2019 09:12:10	

Fase: 2ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	150,0000 MT	79,2000	11.880,0000	21/02/2019 09:12:18	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	150,0000 MT	78,4000	11.760,0000	21/02/2019 09:12:22	VENCEDOR

Item: 13 33196-AREIA GROSSA 1 MTS ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	150,0000 MTS	80,0000	12.000,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	150,0000 MTS	80,5000	12.075,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	150,0000 MTS	80,5000	12.075,0000	21/02/2019 09:12:55	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	150,0000 MTS	78,4000	11.760,0000	21/02/2019 09:12:58	VENCEDOR

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 14 8233-BLOCO 8 FUROS 19 X 19 X 9 CERAMICA ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30.000,0000 UNID	0,5000	15.000,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30.000,0000 UNID	0,6000	18.000,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30.000,0000 UNID	0,6000	18.000,0000	21/02/2019 09:13:25	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30.000,0000 UNID	0,5000	15.000,0000	21/02/2019 09:13:29	VENCEDOR

Item: 15 23174-BOBINA P/ CONTACTOR 3TF 40/41/43 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 UNID	24,7000	494,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 UNID	24,6000	492,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 UNID	24,7000	494,0000	21/02/2019 09:13:50	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 UNID	24,6000	492,0000	21/02/2019 09:13:53	VENCEDOR

Item: 16 13756-BOBINA P/ CONTATOR 3TF/47 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 UNID	46,9000	938,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 UNID	46,8300	936,6000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 UNID	46,9000	938,0000	21/02/2019 09:14:20	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 UNID	33,6100	672,2000	21/02/2019 09:14:27	VENCEDOR

Item: 17 47023-BOBINA PARA CONTATOR 9510 220V ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 UNID	126,0000	2.520,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 UNID	125,0000	2.500,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 UNID	126,0000	2.520,0000	21/02/2019 09:14:38	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 UNID	125,0000	2.500,0000	21/02/2019 09:14:41	VENCEDOR

Item: 18 28475-BOIA DE METAL LEVE 3/4 VAZAO TOTAL ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 UNID	32,2000	644,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 UNID	32,0000	640,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 UNID	32,2000	644,0000	21/02/2019 09:14:49	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 UNID	32,0000	640,0000	21/02/2019 09:14:54	VENCEDOR

Item: 19 48133-BULBO LED 40W 6500K ENCERRADO 100,00 %

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 19 48133-BULBO LED 40W 6500K ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	250,0000 UNID	79,0000	19.750,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	250,0000 UNID	80,0000	20.000,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	250,0000 UNID	80,0000	20.000,0000	21/02/2019 09:15:05	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	250,0000 UNID	79,0000	19.750,0000	21/02/2019 09:15:07	VENCEDOR

Item: 20 9624-CABO FLEXIVEL 1,5 MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.500,0000 MT	0,8000	1.200,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	1.500,0000 MT	0,7800	1.170,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.500,0000 MT	0,7700	1.155,0000	21/02/2019 09:15:32	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	1.500,0000 MT	0,7800	1.170,0000	21/02/2019 09:15:40	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.500,0000 MT	0,7700	1.155,0000	21/02/2019 09:15:43	VENCEDOR

Item: 21 22751-CABO FLEXIVEL 16MM PRETO ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	300,0000 MTS	7,5000	2.250,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	300,0000 MTS	7,6000	2.280,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	300,0000 MTS	7,4200	2.226,0000	21/02/2019 09:15:58	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	300,0000 MTS	7,3400	2.202,0000	21/02/2019 09:16:03	

Fase: 2ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	300,0000 MTS	7,2600	2.178,0000	21/02/2019 09:16:11	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	300,0000 MTS	7,1800	2.154,0000	21/02/2019 09:16:15	

Fase: 3ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	300,0000 MTS	7,1000	2.130,0000	21/02/2019 09:16:21	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	300,0000 MTS	7,0200	2.106,0000	21/02/2019 09:16:25	

Fase: 4ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	300,0000 MTS	6,9400	2.082,0000	21/02/2019 09:16:30	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	300,0000 MTS	7,0200	2.106,0000	21/02/2019 09:16:36	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	300,0000 MTS	6,9400	2.082,0000	21/02/2019 09:16:39	VENCEDOR

Item: 22 27922-CABO FLEXIVEL 2,5 MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.500,0000 MT	1,2000	1.800,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	1.500,0000 MT	1,1000	1.650,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.500,0000 MT	1,0800	1.620,0000	21/02/2019 09:16:57	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	1.500,0000 MT	1,0600	1.590,0000	21/02/2019 09:17:02	

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 22 27922-CABO FLEXIVEL 2,5 MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: 2ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.500,0000 MT	1,0400	1.560,0000	21/02/2019 09:17:07	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	1.500,0000 MT	1,0200	1.530,0000	21/02/2019 09:17:11	

Fase: 3ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.500,0000 MT	1,0000	1.500,0000	21/02/2019 09:17:15	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	1.500,0000 MT	0,9900	1.485,0000	21/02/2019 09:17:19	

Fase: 4ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.500,0000 MT	0,9800	1.470,0000	21/02/2019 09:17:24	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	1.500,0000 MT	0,9900	1.485,0000	21/02/2019 09:17:29	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.500,0000 MT	0,9800	1.470,0000	21/02/2019 09:17:31	VENCEDOR

Item: 23 9625-CABO FLEXIVEL 4 MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.000,0000 MT	2,0000	2.000,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	1.000,0000 MT	1,8000	1.800,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.000,0000 MT	1,7800	1.780,0000	21/02/2019 09:17:59	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	1.000,0000 MT	1,7600	1.760,0000	21/02/2019 09:18:09	

Fase: 2ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.000,0000 MT	1,7400	1.740,0000	21/02/2019 09:18:15	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	1.000,0000 MT	1,7200	1.720,0000	21/02/2019 09:18:23	

Fase: 3ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.000,0000 MT	1,7000	1.700,0000	21/02/2019 09:18:28	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	1.000,0000 MT	1,7200	1.720,0000	21/02/2019 09:18:30	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.000,0000 MT	1,7000	1.700,0000	21/02/2019 09:18:33	VENCEDOR

Item: 24 26296-CABO FLEXIVEL 6,00 MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.000,0000 UNID	2,7000	2.700,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	1.000,0000 UNID	2,6000	2.600,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.000,0000 UNID	2,5700	2.570,0000	21/02/2019 09:18:47	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	1.000,0000 UNID	2,6000	2.600,0000	21/02/2019 09:18:51	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.000,0000 UNID	2,5700	2.570,0000	21/02/2019 09:18:54	VENCEDOR

Item: 25 15105-CABO FLEXÍVEL 10 MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.000,0000 MT	4,2000	4.200,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	1.000,0000 MT	4,1000	4.100,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.000,0000 MT	4,0500	4.050,0000	21/02/2019 09:19:08	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	1.000,0000 MT	4,0000	4.000,0000	21/02/2019 09:19:13	

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 25 15105-CABO FLEXÍVEL 10 MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: 2ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.000,0000 MT	3,9600	3.960,0000	21/02/2019 09:19:19	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	1.000,0000 MT	4,0000	4.000,0000	21/02/2019 09:19:25	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.000,0000 MT	3,9600	3.960,0000	21/02/2019 09:19:29	VENCEDOR

Item: 26 10018-CAL HIDRATADA SACO 20 KG ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	500,0000 SACC	12,5000	6.250,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	500,0000 SACC	12,6000	6.300,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	500,0000 SACC	12,3700	6.185,0000	21/02/2019 09:19:48	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	500,0000 SACC	12,2400	6.120,0000	21/02/2019 09:19:52	

Fase: 2ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	500,0000 SACC	12,1100	6.055,0000	21/02/2019 09:19:58	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	500,0000 SACC	11,9800	5.990,0000	21/02/2019 09:20:03	

Fase: 3ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	500,0000 SACC	11,8600	5.930,0000	21/02/2019 09:20:07	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	500,0000 SACC	11,7400	5.870,0000	21/02/2019 09:20:14	

Fase: 4ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	500,0000 SACC	11,8600	5.930,0000	21/02/2019 09:20:19	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	500,0000 SACC	11,7400	5.870,0000	21/02/2019 09:20:25	VENCEDOR

Item: 27 13837-CAL PARA PINTURA 8 KG ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	500,0000 SACC	12,5000	6.250,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	500,0000 SACC	12,8000	6.400,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	500,0000 SACC	12,3700	6.185,0000	21/02/2019 09:20:38	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	500,0000 SACC	12,2400	6.120,0000	21/02/2019 09:20:42	

Fase: 2ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	500,0000 SACC	12,1100	6.055,0000	21/02/2019 09:20:48	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	500,0000 SACC	11,9800	5.990,0000	21/02/2019 09:20:54	

Fase: 3ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	500,0000 SACC	12,1100	6.055,0000	21/02/2019 09:21:02	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	500,0000 SACC	11,9800	5.990,0000	21/02/2019 09:21:06	VENCEDOR

Item: 28 47028-CANO BRANCO 100 MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 BR	48,5000	1.455,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 BR	48,0000	1.440,0000		

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 28 47028-CANO BRANCO 100 MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 BR	47,5200	1.425,6000	21/02/2019 09:21:25	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 BR	47,0400	1.411,2000	21/02/2019 09:21:31	

Fase: 2ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 BR	46,5600	1.396,8000	21/02/2019 09:21:37	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 BR	47,0400	1.411,2000	21/02/2019 09:21:40	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 BR	46,5600	1.396,8000	21/02/2019 09:21:46	VENCEDOR

Item: 29 47027-CANO MARROM 110 MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	40,0000 BR	326,0000	13.040,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	40,0000 BR	325,0000	13.000,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	40,0000 BR	321,7500	12.870,0000	21/02/2019 09:22:01	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	40,0000 BR	318,5300	12.741,2000	21/02/2019 09:22:06	

Fase: 2ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	40,0000 BR	315,3400	12.613,6000	21/02/2019 09:22:12	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	40,0000 BR	312,1800	12.487,2000	21/02/2019 09:22:19	

Fase: 3ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	40,0000 BR	315,3400	12.613,6000	21/02/2019 09:22:21	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	40,0000 BR	312,1800	12.487,2000	21/02/2019 09:22:27	VENCEDOR

Item: 30 47026-CANO MARROM 60MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 BR	89,5000	8.950,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	100,0000 BR	89,0000	8.900,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 BR	88,1100	8.811,0000	21/02/2019 09:22:47	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	100,0000 BR	87,2200	8.722,0000	21/02/2019 09:22:52	

Fase: 2ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 BR	86,3400	8.634,0000	21/02/2019 09:23:00	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	100,0000 BR	87,2200	8.722,0000	21/02/2019 09:23:07	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 BR	86,3400	8.634,0000	21/02/2019 09:23:10	VENCEDOR

Item: 31 48389-CHAVE BOIA ELETRICA 15 AMPERES ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	30,0000	900,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	29,9000	897,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	29,6000	888,0000	21/02/2019 09:23:23	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	29,3000	879,0000	21/02/2019 09:23:28	

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 31 48389-CHAVE BOIA ELETRICA 15 AMPERES ENCERRADO 100,00 %

Fase: 2ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	29,0000	870,0000	21/02/2019 09:23:33	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	29,3000	879,0000	21/02/2019 09:23:36	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	29,0000	870,0000	21/02/2019 09:23:41	VENCEDOR

Item: 32 39340-CHAVE BOIA RELE NIVEL 15 AP ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 UNID	72,9000	3.645,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	73,0000	3.650,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	72,1700	3.608,5000	21/02/2019 09:23:58	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 UNID	72,9000	3.645,0000	21/02/2019 09:24:05	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	72,1700	3.608,5000	21/02/2019 09:24:11	VENCEDOR

Item: 33 30546-CHAVE SECCEONADORA NH S/ CARGA 125AMP 300V ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 UNID	81,4000	1.628,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 UNID	81,2000	1.624,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 UNID	81,4000	1.628,0000	21/02/2019 09:24:58	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 UNID	81,2000	1.624,0000	21/02/2019 09:25:01	VENCEDOR

Item: 34 37099-CIMENTO CP-II-32 SC 50KG ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	800,0000 SACC	28,2000	22.560,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	800,0000 SACC	28,0000	22.400,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	800,0000 SACC	28,2000	22.560,0000	21/02/2019 09:25:16	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	800,0000 SACC	28,0000	22.400,0000	21/02/2019 09:25:19	VENCEDOR

Item: 35 39341-CLASSICA TOMADA UNIV C/ PL 10 AMP ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	5,6000	280,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 UNID	5,5000	275,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	5,6000	280,0000	21/02/2019 09:25:27	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 UNID	5,5000	275,0000	21/02/2019 09:25:33	VENCEDOR

Item: 36 41915-COLAR DE TOMADA C/TRAVA 60MM X 3/4 ENCERRADO 100,00 %

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 36 41915-COLAR DE TOMADA C/TRAVA 60MM X 3/4 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	9,5000	475,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 UNID	9,0000	450,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	9,5000	475,0000	21/02/2019 09:25:46	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 UNID	9,0000	450,0000	21/02/2019 09:25:50	VENCEDOR

Item: 37 26247-COLAR TOMADA PP 110 X 3/4 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	25,0000 UNID	14,2000	355,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	25,0000 UNID	14,5000	362,5000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	25,0000 UNID	14,5000	362,5000	21/02/2019 09:26:03	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	25,0000 UNID	14,2000	355,0000	21/02/2019 09:26:06	VENCEDOR

Item: 38 13757-CONTACTOR 3 TF/47 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	471,0000	14.130,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	470,0000	14.100,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	471,0000	14.130,0000	21/02/2019 09:26:17	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	470,0000	14.100,0000	21/02/2019 09:26:20	VENCEDOR

Item: 39 40570-CONTATOR LC1D 3210-220V ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	152,5000	1.525,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 UNID	152,0000	1.520,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	152,5000	1.525,0000	21/02/2019 09:26:32	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 UNID	152,0000	1.520,0000	21/02/2019 09:26:35	VENCEDOR

Item: 40 18956-CONTATOR 3TF 40 22 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	15,0000 UNID	160,0000	2.400,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	15,0000 UNID	160,2000	2.403,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	15,0000 UNID	160,2000	2.403,0000	21/02/2019 09:26:44	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	15,0000 UNID	160,0000	2.400,0000	21/02/2019 09:26:47	VENCEDOR

Item: 41 47025-CONTATOR 7510 220V ENCERRADO 100,00 %

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 41 47025-CONTATOR 7510 220V ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	198,2000	1.982,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 UNID	198,0000	1.980,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	198,2000	1.982,0000	21/02/2019 09:27:00	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 UNID	198,0000	1.980,0000	21/02/2019 09:27:03	VENCEDOR

Item: 42 47024-CONTATOR 9510 220V ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	15,0000 UNID	138,2000	2.073,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	15,0000 UNID	138,0000	2.070,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	15,0000 UNID	138,2000	2.073,0000	21/02/2019 09:27:13	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	15,0000 UNID	138,0000	2.070,0000	21/02/2019 09:27:16	VENCEDOR

Item: 43 28486-CONTATOR CJX1B-63-220V ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	405,2000	12.156,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	405,0000	12.150,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	405,2000	12.156,0000	21/02/2019 09:27:28	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	405,0000	12.150,0000	21/02/2019 09:27:31	VENCEDOR

Item: 44 40774-CONTATOR LC1D 2510-220V ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	90,2000	902,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 UNID	90,0000	900,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	90,2000	902,0000	21/02/2019 09:27:41	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 UNID	90,0000	900,0000	21/02/2019 09:27:44	VENCEDOR

Item: 45 47029-COTOVELO BRANCO 100MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	4,6000	138,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	4,5000	135,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	4,4500	133,5000	21/02/2019 09:29:11	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	4,5000	135,0000	21/02/2019 09:29:16	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	4,4500	133,5000	21/02/2019 09:29:22	VENCEDOR

Item: 46 30553-DISJUNTOR DIN BIPOLAR 40 AMP. ENCERRADO 100,00 %

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 46 30553-DISJUNTOR DIN BIPOLAR 40 AMP. ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	25,6000	1.280,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 UNID	25,0000	1.250,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	24,7500	1.237,5000	21/02/2019 09:29:34	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 UNID	25,0000	1.250,0000	21/02/2019 09:29:38	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	24,7500	1.237,5000	21/02/2019 09:29:58	VENCEDOR

Item: 47 9724-DISJUNTOR TRIPOLAR 125 AMP ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	15,0000 UN	313,0000	4.695,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	15,0000 UN	312,4000	4.686,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	15,0000 UN	309,2700	4.639,0500	21/02/2019 09:30:13	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	15,0000 UN	312,4000	4.686,0000	21/02/2019 09:30:16	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	15,0000 UN	309,2700	4.639,0500	21/02/2019 09:30:22	VENCEDOR

Item: 48 26291-DISJUNTOR TRIPOLAR 20 AMP ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	39,4000	394,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 UNID	39,2000	392,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	38,8000	388,0000	21/02/2019 09:30:36	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 UNID	39,2000	392,0000	21/02/2019 09:30:45	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	38,8000	388,0000	21/02/2019 09:30:50	VENCEDOR

Item: 49 12127-DISJUNTOR TRIPOLAR 32 AMP ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	22,2000	222,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 UNID	22,0000	220,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	21,7800	217,8000	21/02/2019 09:31:03	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 UNID	22,0000	220,0000	21/02/2019 09:31:06	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	21,7800	217,8000	21/02/2019 09:31:12	VENCEDOR

Item: 50 25361-DISJUNTOR TRIPOLAR 70 AMP ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	52,2000	522,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 UNID	52,0000	520,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	51,4800	514,8000	21/02/2019 09:31:26	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 UNID	50,9600	509,6000	21/02/2019 09:31:32	

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 50 25361-DISJUNTOR TRIPOLAR 70 AMP ENCERRADO 100,00 %

Fase: 2ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	50,4500	504,5000	21/02/2019 09:31:38	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 UNID	50,9600	509,6000	21/02/2019 09:31:40	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	44,6600	446,6000	21/02/2019 09:32:06	VENCEDOR

Item: 51 18316-EMENDA LUVA DUPLA COMPRESSÃO 20MM PAD ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	200,0000 UNID	13,9000	2.780,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	200,0000 UNID	14,0000	2.800,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	200,0000 UNID	13,7600	2.752,0000	21/02/2019 09:32:31	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	200,0000 UNID	13,9000	2.780,0000	21/02/2019 09:32:38	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	200,0000 UNID	13,7600	2.752,0000	21/02/2019 09:32:57	VENCEDOR

Item: 52 28338-FERRO CA 50 1/2 BARRA 12 METROS ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	100,0000 BR	42,0000	4.200,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 BR	42,3000	4.230,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 BR	42,3000	4.230,0000	21/02/2019 09:34:20	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	100,0000 BR	42,0000	4.200,0000	21/02/2019 09:34:25	VENCEDOR

Item: 53 28333-FERRO CA 50 1/4 BARRA 12 MTS ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	100,0000 BR	17,0000	1.700,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 BR	17,2000	1.720,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 BR	17,2000	1.720,0000	21/02/2019 09:34:42	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	100,0000 BR	17,0000	1.700,0000	21/02/2019 09:34:46	VENCEDOR

Item: 54 5165-FERRO CA 50 3/8 BR 12 MTS ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	80,0000 BRR	27,4000	2.192,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	80,0000 BRR	27,2000	2.176,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	80,0000 BRR	27,4000	2.192,0000	21/02/2019 09:35:00	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	80,0000 BRR	27,2000	2.176,0000	21/02/2019 09:35:04	VENCEDOR

Item: 55 5921-FERRO CA 50 5/16 BR 12MTS ENCERRADO 100,00 %

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 55 5921-FERRO CA 50 5/16 BR 12MTS ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 BR	23,0000	1.150,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 BR	23,2000	1.160,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 BR	23,2000	1.160,0000	21/02/2019 09:35:20	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 BR	23,0000	1.150,0000	21/02/2019 09:35:23	VENCEDOR

Item: 56 13222-FERRO CA 60 4.20 BR 12 MTS ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 BR	8,6000	430,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 BR	8,5000	425,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 BR	8,6000	430,0000	21/02/2019 09:35:38	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 BR	8,5000	425,0000	21/02/2019 09:35:47	VENCEDOR

Item: 57 21446-FERROLHO ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 UNID	19,8000	990,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	20,0000	1.000,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	20,0000	1.000,0000	21/02/2019 09:36:09	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 UNID	19,8000	990,0000	21/02/2019 09:36:17	VENCEDOR

Item: 58 33293-FIO CORDAO PARALELO 2X1,00MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	500,0000 MT	1,7400	870,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	500,0000 MT	1,8000	900,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	500,0000 MT	1,7200	860,0000	21/02/2019 09:37:32	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	500,0000 MT	1,7400	870,0000	21/02/2019 09:37:42	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	500,0000 MT	1,7200	860,0000	21/02/2019 09:37:46	VENCEDOR

Item: 59 25365-FIO CORDAO PARALELO 2X2,50MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	700,0000 MTS	4,2500	2.975,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	700,0000 MTS	4,2000	2.940,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	700,0000 MTS	4,1500	2.905,0000	21/02/2019 09:38:01	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	700,0000 MTS	4,2000	2.940,0000	21/02/2019 09:38:05	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	700,0000 MTS	4,1500	2.905,0000	21/02/2019 09:38:11	VENCEDOR

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 60 30538-FIO CORDAO PARARELO 2X1,50MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.500,0000 MT	2,4000	3.600,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	1.500,0000 MT	2,3400	3.510,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.500,0000 MT	2,3100	3.465,0000	21/02/2019 09:38:23	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	1.500,0000 MT	2,3400	3.510,0000	21/02/2019 09:38:27	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	1.500,0000 MT	2,3100	3.465,0000	21/02/2019 09:38:32	VENCEDOR

Item: 61 28485-FITA ALTA FUSÃO 2 MT ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	2,6000	130,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 UNID	2,5000	125,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	2,4700	123,5000	21/02/2019 09:38:47	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 UNID	2,5000	125,0000	21/02/2019 09:38:52	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	2,4700	123,5000	21/02/2019 09:38:56	VENCEDOR

Item: 62 43382-FITA ISOLANTE 18MM X 20 M ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 UNID	6,9000	690,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	100,0000 UNID	6,8000	680,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 UNID	6,7300	673,0000	21/02/2019 09:39:14	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	100,0000 UNID	6,8000	680,0000	21/02/2019 09:39:18	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 UNID	6,7300	673,0000	21/02/2019 09:39:22	VENCEDOR

Item: 63 22017-JOELHO FERRO GALVANIZADO 3/4 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 UNID	8,5000	510,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 UNID	8,6000	516,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 UNID	8,4100	504,6000	21/02/2019 09:39:56	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 UNID	8,5000	510,0000	21/02/2019 09:40:02	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 UNID	8,4100	504,6000	21/02/2019 09:40:07	VENCEDOR

Item: 64 39343-LAMPADA COMPACTA 3U 25W 127V ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	150,0000 UNID	19,5000	2.925,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	150,0000 UNID	19,7000	2.955,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	150,0000 UNID	19,7000	2.955,0000	21/02/2019 09:41:09	DECLINOU

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 64 39343-LAMPADA COMPACTA 3U 25W 127V ENCERRADO 100,00 %

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	150,0000 UNID	19,5000	2.925,0000	21/02/2019 09:41:23	VENCEDOR

Item: 65 39344-LAMPADA COMPACTA 3U 32W 127V ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	100,0000 UNID	26,0000	2.600,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 UNID	26,3000	2.630,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 UNID	26,3000	2.630,0000	21/02/2019 09:41:36	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	100,0000 UNID	26,0000	2.600,0000	21/02/2019 09:41:39	VENCEDOR

Item: 66 39345-LAMPADA COMPACTA 3U 45W 127V ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 UNID	37,3000	3.730,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	100,0000 UNID	37,0000	3.700,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 UNID	37,3000	3.730,0000	21/02/2019 09:41:50	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	100,0000 UNID	37,0000	3.700,0000	21/02/2019 09:41:54	VENCEDOR

Item: 67 34622-LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 85W 127V ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	200,0000 UNID	105,0000	21.000,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	200,0000 UNID	106,0000	21.200,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	200,0000 UNID	106,0000	21.200,0000	21/02/2019 09:42:30	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	200,0000 UNID	105,0000	21.000,0000	21/02/2019 09:42:37	VENCEDOR

Item: 68 5868-LAMPADA FLUORESCENTE 40 W ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	200,0000 UNID	9,8000	1.960,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	200,0000 UNID	9,8500	1.970,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	200,0000 UNID	9,8500	1.970,0000	21/02/2019 09:42:54	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	200,0000 UNID	9,8000	1.960,0000	21/02/2019 09:43:01	VENCEDOR

Item: 69 22732-LAMPADA MISTA 250WTS 220V ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 UNID	29,0000	1.740,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 UNID	29,9000	1.794,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 UNID	29,9000	1.794,0000	21/02/2019 09:43:15	DECLINOU

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 69 22732-LAMPADA MISTA 250WTS 220V ENCERRADO 100,00 %

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 UNID	29,0000	1.740,0000	21/02/2019 09:43:19	VENCEDOR

Item: 70 25211-LAMPADA MISTA DE 500 WTS 220V ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	40,0000 UNID	52,0000	2.080,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	40,0000 UNID	52,3000	2.092,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	40,0000 UNID	52,3000	2.092,0000	21/02/2019 09:43:33	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	40,0000 UNID	52,0000	2.080,0000	21/02/2019 09:43:37	VENCEDOR

Item: 71 34517-LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 400W ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 UNID	69,3000	6.930,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	100,0000 UNID	69,0000	6.900,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 UNID	69,3000	6.930,0000	21/02/2019 09:43:49	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	100,0000 UNID	69,0000	6.900,0000	21/02/2019 09:43:53	VENCEDOR

Item: 72 37104-LATEX 18 L BRANCO ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 LATA	145,5000	7.275,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 LATA	145,0000	7.250,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 LATA	143,5500	7.177,5000	21/02/2019 09:44:48	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 LATA	145,0000	7.250,0000	21/02/2019 09:44:56	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 LATA	143,5500	7.177,5000	21/02/2019 09:45:02	VENCEDOR

Item: 73 22780-LUVA AZUL C/ BUCHA 3/4 X 3/4 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	25,0000 UNID	7,0000	175,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	25,0000 UNID	6,4000	160,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	25,0000 UNID	6,3300	158,2500	21/02/2019 09:45:25	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	25,0000 UNID	6,4000	160,0000	21/02/2019 09:45:28	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	25,0000 UNID	6,3300	158,2500	21/02/2019 09:45:34	VENCEDOR

Item: 74 24494-LUVA DE CORRER 110 MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	40,0000 UNID	32,3000	1.292,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	40,0000 UNID	32,0000	1.280,0000		

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 74 24494-LUVA DE CORRER 110 MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	40,0000 UNID	32,3000	1.292,0000	21/02/2019 09:46:09	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	40,0000 UNID	32,0000	1.280,0000	21/02/2019 09:46:12	VENCEDOR

Item: 75 9111-LUVA DE CORRER 60MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UN	17,0000	510,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UN	17,2000	516,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UN	17,2000	516,0000	21/02/2019 09:46:23	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UN	17,0000	510,0000	21/02/2019 09:46:26	VENCEDOR

Item: 76 35206-LUVA DE CORRER P/ ESGOSTO C/ ANEL DN 100MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	25,0000 UNID	18,5000	462,5000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	25,0000 UNID	18,8000	470,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	25,0000 UNID	18,8000	470,0000	21/02/2019 09:46:48	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	25,0000 UNID	18,5000	462,5000	21/02/2019 09:46:51	VENCEDOR

Item: 77 28241-LUVA DE CORRER PBA C/ ANEL DN 60MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	120,0000 UNID	92,0000	11.040,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	120,0000 UNID	92,4000	11.088,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	120,0000 UNID	92,4000	11.088,0000	21/02/2019 09:47:02	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	120,0000 UNID	92,0000	11.040,0000	21/02/2019 09:47:05	VENCEDOR

Item: 78 20869-LUVA DE CORRER SOLDÁVEL C/ ANEL 25 MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 UNID	7,5000	150,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 UNID	7,7000	154,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 UNID	7,7000	154,0000	21/02/2019 09:47:17	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 UNID	7,5000	150,0000	21/02/2019 09:47:21	VENCEDOR

Item: 79 14524-LUVA DE FERRO GALV. 3/4 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 UNID	9,6000	576,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 UNID	9,5000	570,0000		

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 79 14524-LUVA DE FERRO GALV. 3/4 ENCERRADO 100,00 %

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 UNID	9,6000	576,0000	21/02/2019 09:47:34	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 UNID	9,5000	570,0000	21/02/2019 09:47:38	VENCEDOR

Item: 80 18682-LUVA SOLDAVEL 25MM X 3/4 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	1,1000	33,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	1,2000	36,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	1,2000	36,0000	21/02/2019 09:47:54	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	1,1000	33,0000	21/02/2019 09:47:57	VENCEDOR

Item: 81 28356-LUVA SOLDAVEL 32MM X 1" ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	40,0000 UNID	1,4000	56,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	40,0000 UNID	1,6000	64,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	40,0000 UNID	1,6000	64,0000	21/02/2019 09:48:07	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	40,0000 UNID	1,4000	56,0000	21/02/2019 09:48:10	VENCEDOR

Item: 82 20959-LUVA SOLDÁVEL 50MMX1.1/2 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	35,0000 UNID	5,5000	192,5000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	35,0000 UNID	5,6000	196,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	35,0000 UNID	5,6000	196,0000	21/02/2019 09:48:21	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	35,0000 UNID	5,5000	192,5000	21/02/2019 09:48:24	VENCEDOR

Item: 83 6895-MADERIT 2,20 X 1,10 X 10MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 UND	44,0000	2.200,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UND	44,4000	2.220,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UND	44,4000	2.220,0000	21/02/2019 09:48:32	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 UND	44,0000	2.200,0000	21/02/2019 09:48:37	VENCEDOR

Item: 84 15998-MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 UNID	2,2000	220,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	100,0000 UNID	2,1000	210,0000		

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 84 15998-MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 ENCERRADO 100,00 %

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 UNID	2,2000	220,0000	21/02/2019 09:48:45	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	100,0000 UNID	2,1000	210,0000	21/02/2019 09:48:50	VENCEDOR

Item: 85 16693-MANGUEIRA POLITILENO BOB 20X20 MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	550,0000 MT	3,2000	1.760,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	550,0000 MT	3,1000	1.705,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	550,0000 MT	3,2000	1.760,0000	21/02/2019 09:49:03	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	550,0000 MT	3,1000	1.705,0000	21/02/2019 09:49:06	VENCEDOR

Item: 86 39346-MARRETA C/ CABO 1/2 KG ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	5,0000 UNID	22,2000	111,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	5,0000 UNID	22,0000	110,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	5,0000 UNID	22,2000	111,0000	21/02/2019 09:49:18	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	5,0000 UNID	22,0000	110,0000	21/02/2019 09:49:22	VENCEDOR

Item: 87 39347-MASSA CORRIDA 14 LTS CX 25KG ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 LATA	17,0000	850,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 LATA	17,2000	860,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 LATA	17,2000	860,0000	21/02/2019 09:49:39	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 LATA	17,0000	850,0000	21/02/2019 09:49:41	VENCEDOR

Item: 88 26226-MASSA DE CALAFETAR 350 GR ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	24,0000 CAIX/	16,2000	388,8000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	24,0000 CAIX/	16,0000	384,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	24,0000 CAIX/	16,2000	388,8000	21/02/2019 09:49:51	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	24,0000 CAIX/	16,0000	384,0000	21/02/2019 09:49:55	VENCEDOR

Item: 89 34502-MASSA PLASTICA CINZA 400G ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	12,0000 LATA	9,8000	117,6000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	12,0000 LATA	10,0000	120,0000		

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 89 34502-MASSA PLASTICA CINZA 400G ENCERRADO 100,00 %

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	12,0000 LATA	9,7000	116,4000	21/02/2019 09:51:03	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	12,0000 LATA	9,8000	117,6000	21/02/2019 09:51:08	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	12,0000 LATA	9,7000	116,4000	21/02/2019 09:51:11	VENCEDOR

Item: 90 28236-PA BICO N.04 C/ CABO RETO GALVANIZADO ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 UNID	32,2000	644,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 UNID	32,0000	640,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 UNID	31,6800	633,6000	21/02/2019 09:51:22	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 UNID	32,0000	640,0000	21/02/2019 09:51:38	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 UNID	31,6800	633,6000	21/02/2019 09:51:41	VENCEDOR

Item: 91 47030-PASTA LUBRICANTE PARA ENCANAMENTO ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 K	28,1000	562,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 K	28,0000	560,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 K	27,7200	554,4000	21/02/2019 09:51:54	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 K	28,0000	560,0000	21/02/2019 09:51:55	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 K	27,7200	554,4000	21/02/2019 09:51:58	VENCEDOR

Item: 92 6-PEDRA BRITADA Nº 01 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	120,0000 M3	90,0000	10.800,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	120,0000 M3	91,0000	10.920,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	120,0000 M3	91,0000	10.920,0000	21/02/2019 09:52:26	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	120,0000 M3	90,0000	10.800,0000	21/02/2019 09:52:29	VENCEDOR

Item: 93 30518-PISO CERAMICO ESMALTADO 33X33 PEI 4 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	200,0000 MT	17,5000	3.500,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	200,0000 MT	17,6000	3.520,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	200,0000 MT	17,6000	3.520,0000	21/02/2019 09:52:39	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	200,0000 MT	17,5000	3.500,0000	21/02/2019 09:52:42	VENCEDOR

Item: 94 39349-PLAFON BRANCO ENCERRADO 100,00 %

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 94 39349-PLAFON BRANCO ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	200,0000 UNID	7,7000	1.540,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	200,0000 UNID	7,6000	1.520,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	200,0000 UNID	7,7000	1.540,0000	21/02/2019 09:52:49	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	200,0000 UNID	7,6000	1.520,0000	21/02/2019 09:52:52	VENCEDOR

Item: 95 30534-PORTAL 4X14CM 2,10X70 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 PC	136,2000	2.724,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 PC	136,0000	2.720,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 PC	136,2000	2.724,0000	21/02/2019 09:53:01	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 PC	136,0000	2.720,0000	21/02/2019 09:53:03	VENCEDOR

Item: 96 7450-PROJETOR RG 50W BIVOLT ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	40,0000 UNID	93,0000	3.720,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	40,0000 UNID	93,5000	3.740,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	40,0000 UNID	93,5000	3.740,0000	21/02/2019 09:53:11	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	40,0000 UNID	93,0000	3.720,0000	21/02/2019 09:53:13	VENCEDOR

Item: 97 8538-REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	120,0000 UN	45,0000	5.400,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	120,0000 UN	45,2000	5.424,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	120,0000 UN	45,2000	5.424,0000	21/02/2019 09:53:22	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	120,0000 UN	45,0000	5.400,0000	21/02/2019 09:53:24	VENCEDOR

Item: 98 18591-REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2X20 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	100,0000 UNID	38,0000	3.800,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 UNID	38,9000	3.890,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 UNID	38,9000	3.890,0000	21/02/2019 09:53:32	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	100,0000 UNID	38,0000	3.800,0000	21/02/2019 09:53:35	VENCEDOR

Item: 99 12128-REATOR VAPOR DE SODIO ALT. PRESSÃO 250 W ENCERRADO 100,00 %

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 99 12128-REATOR VAPOR DE SODIO ALT. PRESSÃO 250 W ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	120,0000 UNID	98,0000	11.760,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	120,0000 UNID	98,3000	11.796,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	120,0000 UNID	98,3000	11.796,0000	21/02/2019 09:53:44	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	120,0000 UNID	98,0000	11.760,0000	21/02/2019 09:53:46	VENCEDOR

Item: 100 34521-REATOR VAPOR MERCURIO400W ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 UNID	153,0000	9.180,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 UNID	153,4000	9.204,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 UNID	153,4000	9.204,0000	21/02/2019 09:53:58	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 UNID	153,0000	9.180,0000	21/02/2019 09:54:01	VENCEDOR

Item: 101 39352-REGISTRO DE PRESSAO 3/4 S/ ACABAMENTO ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 UNID	44,0000	2.200,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	44,5000	2.225,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	44,5000	2.225,0000	21/02/2019 09:54:12	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 UNID	44,0000	2.200,0000	21/02/2019 09:54:16	VENCEDOR

Item: 102 23162-REGISTRO ESFERA REDUZIDO 2" ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	52,0000	1.560,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	52,2000	1.566,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	52,2000	1.566,0000	21/02/2019 09:54:27	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	52,0000	1.560,0000	21/02/2019 09:54:30	VENCEDOR

Item: 103 6363-REGISTRO GAVETA 2" ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	72,0000	2.160,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	72,2000	2.166,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	72,2000	2.166,0000	21/02/2019 09:54:39	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	72,0000	2.160,0000	21/02/2019 09:54:42	VENCEDOR

Item: 104 34505-REJUNTE DIRECIONAL E LIGA FORTE 1KG ENCERRADO 100,00 %

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 104 34505-REJUNTE DIRECIONAL E LIGA FORTE 1KG ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	200,0000 QUIL	3,5000	700,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	200,0000 QUIL	3,5000	700,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	200,0000 QUIL	3,5000	700,0000	21/02/2019 09:54:51	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	200,0000 QUIL	3,4600	692,0000	21/02/2019 09:55:26	VENCEDOR

Item: 105 47021-RELE DE PROTECAO TERMICO 50A63 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 UNID	96,0000	960,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	96,3000	963,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 UNID	96,3000	963,0000	21/02/2019 09:55:39	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 UNID	96,0000	960,0000	21/02/2019 09:55:42	VENCEDOR

Item: 106 7085-RELE DE PROTEÇÃO TÉRMICO12 A 18 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 PC	79,0000	790,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 PC	79,4000	794,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	10,0000 PC	79,4000	794,0000	21/02/2019 09:55:53	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	10,0000 PC	79,0000	790,0000	21/02/2019 09:55:55	VENCEDOR

Item: 107 13768-RELE FALTA DE FASE 220V ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	90,0000 UNID	58,8000	5.292,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	90,0000 UNID	59,0000	5.310,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	90,0000 UNID	59,0000	5.310,0000	21/02/2019 09:56:05	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	90,0000 UNID	58,8000	5.292,0000	21/02/2019 09:56:07	VENCEDOR

Item: 108 28389-RELE FOTO CELULA S/ BASE 127V/220V ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	70,0000 UNID	50,0000	3.500,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	70,0000 UNID	51,0000	3.570,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	70,0000 UNID	51,0000	3.570,0000	21/02/2019 09:56:18	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	70,0000 UNID	50,0000	3.500,0000	21/02/2019 09:56:21	VENCEDOR

Item: 109 28487-RELE TERMICO JRS2-80/Z 63A A 80A ENCERRADO 100,00 %

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 109 28487-RELE TERMICO JRS2-80/Z 63A A 80A ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 UNID	174,2000	10.452,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 UNID	174,4000	10.464,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 UNID	174,4000	10.464,0000	21/02/2019 09:56:30	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 UNID	174,2000	10.452,0000	21/02/2019 09:56:34	VENCEDOR

Item: 110 26503-REPARO COMPLETO P/ HIDRA ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	70,0000 UNID	49,5000	3.465,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	70,0000 UNID	49,0000	3.430,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	70,0000 UNID	49,5000	3.465,0000	21/02/2019 09:56:43	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	70,0000 UNID	49,0000	3.430,0000	21/02/2019 09:56:45	VENCEDOR

Item: 111 9930-ROLO DE ESPUMA 9 CM. ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	100,0000 UN	6,9000	690,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 UN	7,0000	700,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 UN	7,0000	700,0000	21/02/2019 09:56:52	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	100,0000 UN	6,9000	690,0000	21/02/2019 09:56:55	VENCEDOR

Item: 112 25330-ROLO DE LA 15CM C/ SUPORTE ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 UNID	7,5000	375,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	7,6000	380,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	7,6000	380,0000	21/02/2019 09:57:05	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 UNID	7,5000	375,0000	21/02/2019 09:57:07	VENCEDOR

Item: 113 9931-ROLO DE LA 23 CM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	40,0000 UN	10,6000	424,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	40,0000 UN	10,5000	420,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	40,0000 UN	10,6000	424,0000	21/02/2019 09:57:17	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	40,0000 UN	10,5000	420,0000	21/02/2019 09:57:19	VENCEDOR

Item: 114 16926-ROLO DE LA 9 CM ENCERRADO 100,00 %

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 114 16926-ROLO DE LA 9 CM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 UNID	5,9000	590,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	100,0000 UNID	5,8000	580,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	100,0000 UNID	5,9000	590,0000	21/02/2019 09:57:28	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	100,0000 UNID	5,8000	580,0000	21/02/2019 09:57:34	VENCEDOR

Item: 115 39066-SELADOR ACRILICO 14LTS CONCENTRADO ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 LITR(	69,0000	3.450,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 LITR(	69,6000	3.480,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 LITR(	69,6000	3.480,0000	21/02/2019 09:57:44	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 LITR(	69,0000	3.450,0000	21/02/2019 09:57:46	VENCEDOR

Item: 116 39357-TABUA 20CMX3,00 METROS ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	150,0000 MTS	22,0000	3.300,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	150,0000 MTS	22,2000	3.330,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	150,0000 MTS	22,2000	3.330,0000	21/02/2019 09:57:56	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	150,0000 MTS	22,0000	3.300,0000	21/02/2019 09:57:58	VENCEDOR

Item: 117 39356-TABUA 25CMX3,00 METROS ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	150,0000 MTS	26,0000	3.900,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	150,0000 MTS	26,6000	3.990,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	150,0000 MTS	26,6000	3.990,0000	21/02/2019 09:58:06	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	150,0000 MTS	26,0000	3.900,0000	21/02/2019 09:58:08	VENCEDOR

Item: 118 39355-TABUA 30CMX3,00 METROS ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	150,0000 MTS	28,0000	4.200,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	150,0000 MTS	28,1000	4.215,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	150,0000 MTS	28,1000	4.215,0000	21/02/2019 09:58:17	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	150,0000 MTS	28,0000	4.200,0000	21/02/2019 09:58:18	VENCEDOR

Item: 119 20563-TAMBOR P/ FECHADURA ENCERRADO 100,00 %

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 119 20563-TAMBOR P/ FECHADURA ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 UNID	14,5000	870,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 UNID	14,6000	876,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 UNID	14,6000	876,0000	21/02/2019 09:58:27	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 UNID	14,5000	870,0000	21/02/2019 09:58:30	VENCEDOR

Item: 120 23149-TAMPA COMPLETA P/ POÇO FERRO FUNDIDO FRACASSADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	220,3000	6.609,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	220,0000	6.600,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	220,3000	6.609,0000	21/02/2019 09:58:37	DECLINOU
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	220,0000	6.600,0000	21/02/2019 09:58:40	NEGOCIAÇÃO FRACASSADA

Item: 121 47031-TE MARROM 60MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	15,0000 UNID	18,0000	270,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	15,0000 UNID	17,8000	267,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	15,0000 UNID	17,6200	264,3000	21/02/2019 10:01:46	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	15,0000 UNID	17,8000	267,0000	21/02/2019 10:01:48	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	15,0000 UNID	17,6200	264,3000	21/02/2019 10:01:59	VENCEDOR

Item: 122 20975-TELHA 366X110X6MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 UNID	85,0000	5.100,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 UNID	85,2000	5.112,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 UNID	84,1500	5.049,0000	21/02/2019 10:02:21	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 UNID	85,0000	5.100,0000	21/02/2019 10:02:23	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 UNID	84,1500	5.049,0000	21/02/2019 10:02:26	VENCEDOR

Item: 123 5936-TELHAS ROMANA DE 1ª EXTRA ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	2.500,0000 UNID	1,2500	3.125,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	2.500,0000 UNID	1,2000	3.000,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	2.500,0000 UNID	1,1800	2.950,0000	21/02/2019 10:02:47	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	2.500,0000 UNID	1,2000	3.000,0000	21/02/2019 10:02:49	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	2.500,0000 UNID	1,1800	2.950,0000	21/02/2019 10:02:52	VENCEDOR

Item: 124 954-THINER PARA LIMPEZA GALÃO 5 LITROS ENCERRADO 100,00 %

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 124 954-THINER PARA LIMPEZA GALÃO 5 LITROS ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	40,0000 GL	46,0000	1.840,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	40,0000 GL	46,4000	1.856,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	40,0000 GL	45,5400	1.821,6000	21/02/2019 10:03:04	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	40,0000 GL	46,0000	1.840,0000	21/02/2019 10:03:06	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	40,0000 GL	45,5400	1.821,6000	21/02/2019 10:03:12	VENCEDOR

Item: 125 6929-TIJOLOS DE PÓ DE MICO ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	25.000,0000 UNID	0,2700	6.750,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	25.000,0000 UNID	0,2800	7.000,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	25.000,0000 UNID	0,2800	7.000,0000	21/02/2019 10:03:33	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	25.000,0000 UNID	0,2700	6.750,0000	21/02/2019 10:03:40	VENCEDOR

Item: 126 35201-TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA 18 LTS AMARELA ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 LATA	236,0000	14.160,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 LATA	236,2000	14.172,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 LATA	236,2000	14.172,0000	21/02/2019 10:03:47	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 LATA	236,0000	14.160,0000	21/02/2019 10:03:53	VENCEDOR

Item: 127 35202-TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA 18 LTS BRANCA ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 LATA	236,0000	14.160,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 LATA	236,2000	14.172,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 LATA	236,2000	14.172,0000	21/02/2019 10:04:03	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 LATA	236,0000	14.160,0000	21/02/2019 10:04:06	VENCEDOR

Item: 128 25417-TINTA ESMALTE 3.600 GELO ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 GL	59,0000	2.950,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 GL	59,4000	2.970,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 GL	59,4000	2.970,0000	21/02/2019 10:04:16	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 GL	59,0000	2.950,0000	21/02/2019 10:04:17	VENCEDOR

Item: 129 26873-TINTA ESMALTE BRANCO NEVE (3,600) ENCERRADO 100,00 %

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 129 26873-TINTA ESMALTE BRANCO NEVE (3,600) ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 GL	59,0000	2.950,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 GL	59,4000	2.970,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 GL	58,4100	2.920,5000	21/02/2019 10:04:47	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 GL	59,0000	2.950,0000	21/02/2019 10:04:53	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 GL	58,4100	2.920,5000	21/02/2019 10:04:56	VENCEDOR

Item: 130 39353-TINTA P/ PISO ACRILICO 3,600LTS CINZA CUMBO ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 GL	48,0000	1.440,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 GL	48,2000	1.446,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 GL	47,5200	1.425,6000	21/02/2019 10:05:05	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 GL	48,0000	1.440,0000	21/02/2019 10:05:09	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 GL	47,5200	1.425,6000	21/02/2019 10:05:12	VENCEDOR

Item: 131 25441-TORNEIRA BICA MOVEL P/ PIA C50 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	58,9000	1.767,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	58,0000	1.740,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	57,4200	1.722,6000	21/02/2019 10:05:27	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	58,0000	1.740,0000	21/02/2019 10:05:29	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	57,4200	1.722,6000	21/02/2019 10:05:33	VENCEDOR

Item: 132 877-TORNEIRA P/ LAVATORIO ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	44,0000	1.320,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	44,2000	1.326,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	43,5600	1.306,8000	21/02/2019 10:05:44	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	44,0000	1.320,0000	21/02/2019 10:05:48	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	43,5600	1.306,8000	21/02/2019 10:05:51	VENCEDOR

Item: 133 36603-TORNEIRA TANQUE 1130X3/4 AMARELA ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	22,2000	666,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	22,0000	660,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	21,7800	653,4000	21/02/2019 10:06:08	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	22,0000	660,0000	21/02/2019 10:06:10	DECLINOU

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 133 36603-TORNEIRA TANQUE 1130X3/4 AMARELA ENCERRADO 100,00 %

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	21,7800	653,4000	21/02/2019 10:06:15	VENCEDOR

Item: 134 39354-TUBO COLETOR ESGOTO 6,00MMX150MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 BR	158,0000	7.900,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 BR	158,4000	7.920,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 BR	158,4000	7.920,0000	21/02/2019 10:06:25	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 BR	158,0000	7.900,0000	21/02/2019 10:06:30	VENCEDOR

Item: 135 39068-TUBO DE CONC SIMPLES 60 CM X1,50 PONTA E BOLSA ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	305,0000	9.150,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	0,0000	0,0000		

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	305,0000	9.150,0000	21/02/2019 10:06:48	VENCEDOR

Item: 136 32508-TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,80 X 1,50 PONTA E BOLSA ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	385,0000	11.550,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	0,0000	0,0000		

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	385,0000	11.550,0000	21/02/2019 10:07:05	VENCEDOR

Item: 137 32507-TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,00 X 1,50 PONTA E BOLSA ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 BR	480,0000	14.400,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 BR	0,0000	0,0000		

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 BR	480,0000	14.400,0000	21/02/2019 10:07:18	VENCEDOR

Item: 138 48371-TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,50 X 1,50 PONTA E BOLSA ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	912,0000	27.360,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	0,0000	0,0000		

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	912,0000	27.360,0000	21/02/2019 10:07:28	VENCEDOR

Item: 139 48425-TUBO DE CONCRETO ARMADO 2,50 X 1,50 PONTA E BOLSA ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	2.400,0000	72.000,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	30,0000 UNID	0,0000	0,0000		

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	30,0000 UNID	2.400,0000	72.000,0000	21/02/2019 10:07:57	VENCEDOR

Item: 140 21334-TUBO MARROM 600MTX 60M / BOLSA ENCERRADO 100,00 %

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 140 21334-TUBO MARROM 600MTX 60M / BOLSA ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	120,0000 BR	106,0000	12.720,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	120,0000 BR	106,6000	12.792,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	120,0000 BR	106,6000	12.792,0000	21/02/2019 10:11:01	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	120,0000 BR	106,0000	12.720,0000	21/02/2019 10:11:05	VENCEDOR

Item: 141 37097-TUBO MARROM PBA 110MMX6M ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 BR	42,5000	850,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 BR	42,6000	852,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 BR	42,0700	841,4000	21/02/2019 10:11:27	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 BR	42,5000	850,0000	21/02/2019 10:11:29	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 BR	42,0700	841,4000	21/02/2019 10:11:32	VENCEDOR

Item: 142 25383-TUBO MARROM SOLD. 6,00MTSX50MM ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 BR	48,2000	2.892,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 BR	48,0000	2.880,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 BR	47,5200	2.851,2000	21/02/2019 10:11:43	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	60,0000 BR	48,0000	2.880,0000	21/02/2019 10:11:45	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	60,0000 BR	47,5200	2.851,2000	21/02/2019 10:11:48	VENCEDOR

Item: 143 15906-TUBO MARROM SOLDAVEL 6,00MT X 3/4 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	70,0000 BR	18,0000	1.260,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	70,0000 BR	18,4000	1.288,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	70,0000 BR	17,8200	1.247,4000	21/02/2019 10:11:58	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	70,0000 BR	18,0000	1.260,0000	21/02/2019 10:12:01	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	70,0000 BR	17,8200	1.247,4000	21/02/2019 10:12:05	VENCEDOR

Item: 144 16688-TUBO P/ ESGOTO DN 150 MM 6,00M ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	35,0000 BR	156,0000	5.460,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	35,0000 BR	156,6000	5.481,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	35,0000 BR	156,6000	5.481,0000	21/02/2019 10:12:19	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	35,0000 BR	156,0000	5.460,0000	21/02/2019 10:12:24	VENCEDOR

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 145 27334-TUBO P/ ESGOTO DN 200MM X 6,00M ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	25,0000 BR	280,0000	7.000,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	25,0000 BR	280,2000	7.005,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	25,0000 BR	280,2000	7.005,0000	21/02/2019 10:12:33	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	25,0000 BR	280,0000	7.000,0000	21/02/2019 10:12:35	VENCEDOR

Item: 146 26312-TUBO P/ ESGOTO DN 250 MM X 6.00 MTS ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 BR	380,0000	7.600,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 BR	380,2000	7.604,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 BR	380,2000	7.604,0000	21/02/2019 10:12:43	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 BR	380,0000	7.600,0000	21/02/2019 10:12:46	VENCEDOR

Item: 147 26311-TUBO P/ ESGOTO DN 300MM X 6.00 MTS ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 BR	628,0000	12.560,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 BR	628,4000	12.568,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 BR	628,4000	12.568,0000	21/02/2019 10:13:02	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 BR	628,0000	12.560,0000	21/02/2019 10:13:08	VENCEDOR

Item: 148 15996-TUBO P/ ESGOTO DN 50 MM 6.00 M ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 BR	42,1000	842,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 BR	42,0000	840,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 BR	41,5800	831,6000	21/02/2019 10:13:18	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	20,0000 BR	42,0000	840,0000	21/02/2019 10:13:21	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	20,0000 BR	41,5800	831,6000	21/02/2019 10:13:37	VENCEDOR

Item: 149 15915-TUBO P/ESGOTO DN 100MMX6.00MTS ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	70,0000 BR	54,0000	3.780,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	70,0000 BR	54,6000	3.822,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	70,0000 BR	53,4600	3.742,2000	21/02/2019 10:13:51	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	70,0000 BR	54,0000	3.780,0000	21/02/2019 10:13:53	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	70,0000 BR	53,4600	3.742,2000	21/02/2019 10:13:57	VENCEDOR

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

ITENS EXCLUSIVOS

Item: 150 28392-TUBO ROSCAVEL 3/4 ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 UNID	45,0000	2.250,0000		
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	45,2000	2.260,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	44,5500	2.227,5000	21/02/2019 10:14:12	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 UNID	45,0000	2.250,0000	21/02/2019 10:14:14	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	44,5500	2.227,5000	21/02/2019 10:14:17	VENCEDOR

Item: 151 28488-VASSOURAO (GARI) NAYLON 40 CM C/ CABO ENCERRADO 100,00 %

Fase: Apresentação de Propostas

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	22,2000	1.110,0000		
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 UNID	22,0000	1.100,0000		

Fase: 1ª Rodada de Lances

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	21,7800	1.089,0000	21/02/2019 10:14:28	
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	ME	50,0000 UNID	22,0000	1.100,0000	21/02/2019 10:14:30	DECLINOU

Fase: NEGOCIAÇÃO

Fornecedor	Tipo	Quantidade Un.	Valor Unit.	Valor Total	Data Registro	Situação
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	ME	50,0000 UNID	21,7800	1.089,0000	21/02/2019 10:14:33	VENCEDOR

Classificação

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor.

Item: 1 30550-ADAPTADOR INTERNO 1.1/4

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	4,1500	41,5000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	4,2000	42,0000

Item: 2 28231-ADAPTADOR LIGA/RAMAL PREDIAL/REG. 3/4 X 20 MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	17,6400	1.058,4000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	17,8200	1.069,2000

Item: 3 22765-ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32MM X 1"

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	3,0800	30,8000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	3,1200	31,2000

Item: 4 33538-ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50MM 1 1/2

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	4,4500	44,5000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	4,5000	45,0000

Item: 5 41875-ADESIVO PVC FRASCO 175 G

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	11,8600	474,4000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	11,9800	479,2000

Item: 6 13701-AGUA RAZ GALÃO 05 LITROS

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	42,2500	845,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	42,6800	853,6000

Item: 7 31876-ANEL DE BORRACHA 110MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	9,6000	768,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	9,7000	776,0000

Item: 8 33197-ANEL DE BORRACHA 60MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	6,5000	390,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	6,6000	396,0000

Item: 9 7458-ARAME GALVANIZADO Nº 16

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	15,3400	460,2000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	15,5000	465,0000

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Item: 10 19041-ARAME GALVANIZADO Nº 18

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	15,8000	316,0000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	15,9600	319,2000

Item: 11 39339-ARAME RECOZIDO TORCIDO 1 KG

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	13,0800	1.111,8000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	13,2200	1.123,7000

Item: 12 25317-AREIA FINA LAVADA

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	78,4000	11.760,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	79,2000	11.880,0000

Item: 13 33196-AREIA GROSSA 1 MTS

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	78,4000	11.760,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	80,5000	12.075,0000

Item: 14 8233-BLOCO 8 FUROS 19 X 19 X 9 CERAMICA

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	0,5000	15.000,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	0,6000	18.000,0000

Item: 15 23174-BOBINA P/ CONTACTOR 3TF 40/41/43

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	24,6000	492,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	24,7000	494,0000

Item: 16 13756-BOBINA P/ CONTATOR 3TF/47

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	33,6100	672,2000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	46,9000	938,0000

Item: 17 47023-BOBINA PARA CONTATOR 9510 220V

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	125,0000	2.500,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	126,0000	2.520,0000

Item: 18 28475-BOIA DE METAL LEVE 3/4 VAZAO TOTAL

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	32,0000	640,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	32,2000	644,0000

Item: 19 48133-BULBO LED 40W 6500K

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	79,0000	19.750,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	80,0000	20.000,0000

Item: 20 9624-CABO FLEXIVEL 1,5 MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	0,7700	1.155,0000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	0,7800	1.170,0000

Item: 21 22751-CABO FLEXIVEL 16MM PRETO

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	6,9400	2.082,0000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	7,0200	2.106,0000

Item: 22 27922-CABO FLEXIVEL 2,5 MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	0,9800	1.470,0000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	0,9900	1.485,0000

Item: 23 9625-CABO FLEXIVEL 4 MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	1,7000	1.700,0000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	1,7200	1.720,0000

Item: 24 26296-CABO FLEXIVEL 6,00 MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	2,5700	2.570,0000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	2,6000	2.600,0000

Item: 25 15105-CABO FLEXÍVEL 10 MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	3,9600	3.960,0000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	4,0000	4.000,0000

Item: 26 10018-CAL HIDRATADA SACO 20 KG

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	11,7400	5.870,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	11,8600	5.930,0000

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Item: 27 13837-CAL PARA PINTURA 8 KG

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	11,9800	5.990,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	12,1100	6.055,0000

Item: 28 47028-CANO BRANCO 100 MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	46,5600	1.396,8000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	47,0400	1.411,2000

Item: 29 47027-CANO MARROM 110 MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	312,1800	12.487,2000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	315,3400	12.613,6000

Item: 30 47026-CANO MARROM 60MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	86,3400	8.634,0000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	87,2200	8.722,0000

Item: 31 48389-CHAVE BOIA ELETRICA 15 AMPERES

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	29,0000	870,0000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	29,3000	879,0000

Item: 32 39340-CHAVE BOIA RELE NIVEL 15 AP

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	72,1700	3.608,5000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	72,9000	3.645,0000

Item: 33 30546-CHAVE SECCEONADORA NH S/ CARGA 125AMP 300V

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	81,2000	1.624,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	81,4000	1.628,0000

Item: 34 37099-CIMENTO CP-II-32 SC 50KG

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	28,0000	22.400,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	28,2000	22.560,0000

Item: 35 39341-CLASSICA TOMADA UNIV C/ PL 10 AMP

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	5,5000	275,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	5,6000	280,0000

Item: 36 41915-COLAR DE TOMADA C/TRAVA 60MM X 3/4

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	9,0000	450,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	9,5000	475,0000

Item: 37 26247-COLAR TOMADA PP 110 X 3/4

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	14,2000	355,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	14,5000	362,5000

Item: 38 13757-CONTACTOR 3 TF/47

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	470,0000	14.100,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	471,0000	14.130,0000

Item: 39 40570-CONTATOR LC1D 3210-220V

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	152,0000	1.520,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	152,5000	1.525,0000

Item: 40 18956-CONTATOR 3TF 40 22

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	160,0000	2.400,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	160,2000	2.403,0000

Item: 41 47025-CONTATOR 7510 220V

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	198,0000	1.980,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	198,2000	1.982,0000

Item: 42 47024-CONTATOR 9510 220V

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	138,0000	2.070,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	138,2000	2.073,0000

Item: 43 28486-CONTATOR CJX1B-63-220V

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	405,0000	12.150,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	405,2000	12.156,0000

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Item: 44 40774-CONTATOR LC1D 2510-220V

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	90,0000	900,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	90,2000	902,0000

Item: 45 47029-COTOVELO BRANCO 100MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	4,4500	133,5000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	4,5000	135,0000

Item: 46 30553-DISJUNTOR DIN BIPOLAR 40 AMP.

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	24,7500	1.237,5000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	25,0000	1.250,0000

Item: 47 9724-DISJUNTOR TRIPOLAR 125 AMP

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	309,2700	4.639,0500
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	312,4000	4.686,0000

Item: 48 26291-DISJUNTOR TRIPOLAR 20 AMP

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	38,8000	388,0000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	39,2000	392,0000

Item: 49 12127-DISJUNTOR TRIPOLAR 32 AMP

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	21,7800	217,8000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	22,0000	220,0000

Item: 50 25361-DISJUNTOR TRIPOLAR 70 AMP

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	44,6600	446,6000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	50,9600	509,6000

Item: 51 18316-EMENDA LUVA DUPLA COMPRESSÃO 20MM PAD

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	13,7600	2.752,0000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	13,9000	2.780,0000

Item: 52 28338-FERRO CA 50 1/2 BARRA 12 METROS

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	42,0000	4.200,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	42,3000	4.230,0000

Item: 53 28333-FERRO CA 50 1/4 BARRA 12 MTS

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	17,0000	1.700,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	17,2000	1.720,0000

Item: 54 5165-FERRO CA 50 3/8 BR 12 MTS

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	27,2000	2.176,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	27,4000	2.192,0000

Item: 55 5921-FERRO CA 50 5/16 BR 12MTS

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	23,0000	1.150,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	23,2000	1.160,0000

Item: 56 13222-FERRO CA 60 4.20 BR 12 MTS

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	8,5000	425,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	8,6000	430,0000

Item: 57 21446-FERROLHO

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	19,8000	990,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	20,0000	1.000,0000

Item: 58 33293-FIO CORDAO PARALELO 2X1,00MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	1,7200	860,0000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	1,7400	870,0000

Item: 59 25365-FIO CORDAO PARALELO 2X2,50MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	4,1500	2.905,0000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	4,2000	2.940,0000

Item: 60 30538-FIO CORDAO PARARELO 2X1,50MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	2,3100	3.465,0000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	2,3400	3.510,0000

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Item: 61 28485-FITA ALTA FUSÃO 2 MT

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	2,4700	123,5000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	2,5000	125,0000

Item: 62 43382-FITA ISOLANTE 18MM X 20 M

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	6,7300	673,0000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	6,8000	680,0000

Item: 63 22017-JOELHO FERRO GALVANIZADO 3/4

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	8,4100	504,6000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	8,5000	510,0000

Item: 64 39343-LAMPADA COMPACTA 3U 25W 127V

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	19,5000	2.925,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	19,7000	2.955,0000

Item: 65 39344-LAMPADA COMPACTA 3U 32W 127V

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	26,0000	2.600,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	26,3000	2.630,0000

Item: 66 39345-LAMPADA COMPACTA 3U 45W 127V

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	37,0000	3.700,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	37,3000	3.730,0000

Item: 67 34622-LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 85W 127V

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	105,0000	21.000,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	106,0000	21.200,0000

Item: 68 5868-LAMPADA FLUORESCENTE 40 W

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	9,8000	1.960,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	9,8500	1.970,0000

Item: 69 22732-LAMPADA MISTA 250WTS 220V

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	29,0000	1.740,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	29,9000	1.794,0000

Item: 70 25211-LAMPADA MISTA DE 500 WTS 220V

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	52,0000	2.080,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	52,3000	2.092,0000

Item: 71 34517-LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 400W

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	69,0000	6.900,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	69,3000	6.930,0000

Item: 72 37104-LATEX 18 L BRANCO

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	143,5500	7.177,5000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	145,0000	7.250,0000

Item: 73 22780-LUVA AZUL C/ BUCHA 3/4 X 3/4

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	6,3300	158,2500
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	6,4000	160,0000

Item: 74 24494-LUVA DE CORRER 110 MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	32,0000	1.280,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	32,3000	1.292,0000

Item: 75 9111-LUVA DE CORRER 60MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	17,0000	510,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	17,2000	516,0000

Item: 76 35206-LUVA DE CORRER P/ ESGOSTO C/ ANEL DN 100MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	18,5000	462,5000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	18,8000	470,0000

Item: 77 28241-LUVA DE CORRER PBA C/ ANEL DN 60MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	92,0000	11.040,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	92,4000	11.088,0000

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Item: 78 20869-LUVA DE CORRER SOLDÁVEL C/ ANEL 25 MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	7,5000	150,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	7,7000	154,0000

Item: 79 14524-LUVA DE FERRO GALV. 3/4

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	9,5000	570,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	9,6000	576,0000

Item: 80 18682-LUVA SOLDAVEL 25MM X 3/4

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	1,1000	33,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	1,2000	36,0000

Item: 81 28356-LUVA SOLDAVEL 32MM X 1"

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	1,4000	56,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	1,6000	64,0000

Item: 82 20959-LUVA SOLDÁVEL 50MMX1.1/2

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	5,5000	192,5000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	5,6000	196,0000

Item: 83 6895-MADERIT 2,20 X 1,10 X 10MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	44,0000	2.200,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	44,4000	2.220,0000

Item: 84 15998-MANGUEIRA CORRUGADA 1/2

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	2,1000	210,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	2,2000	220,0000

Item: 85 16693-MANGUEIRA POLITILENO BOB 20X20 MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	3,1000	1.705,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	3,2000	1.760,0000

Item: 86 39346-MARRETA C/ CABO 1/2 KG

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	22,0000	110,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	22,2000	111,0000

Item: 87 39347-MASSA CORRIDA 14 LTS CX 25KG

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	17,0000	850,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	17,2000	860,0000

Item: 88 26226-MASSA DE CALAFETAR 350 GR

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	16,0000	384,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	16,2000	388,8000

Item: 89 34502-MASSA PLASTICA CINZA 400G

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	9,7000	116,4000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	9,8000	117,6000

Item: 90 28236-PA BICO N.04 C/ CABO RETO GALVANIZADO

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	31,6800	633,6000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	32,0000	640,0000

Item: 91 47030-PASTA LUBRICANTE PARA ENCANAMENTO

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	27,7200	554,4000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	28,0000	560,0000

Item: 92 6-PEDRA BRITADA Nº 01

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	90,0000	10.800,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	91,0000	10.920,0000

Item: 93 30518-PISO CERAMICO ESMALTADO 33X33 PEI 4

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	17,5000	3.500,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	17,6000	3.520,0000

Item: 94 39349-PLAFON BRANCO

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	7,6000	1.520,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	7,7000	1.540,0000

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Item: 95 30534-PORTAL 4X14CM 2,10X70

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	136,0000	2.720,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	136,2000	2.724,0000

Item: 96 7450-PROJETOR RG 50W BIVOLT

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	93,0000	3.720,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	93,5000	3.740,0000

Item: 97 8538-REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	45,0000	5.400,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	45,2000	5.424,0000

Item: 98 18591-REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2X20

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	38,0000	3.800,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	38,9000	3.890,0000

Item: 99 12128-REATOR VAPOR DE SODIO ALT. PRESSÃO 250 W

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	98,0000	11.760,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	98,3000	11.796,0000

Item: 100 34521-REATOR VAPOR MERCURIO400W

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	153,0000	9.180,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	153,4000	9.204,0000

Item: 101 39352-REGISTRO DE PRESSAO 3/4 S/ ACABAMENTO

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	44,0000	2.200,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	44,5000	2.225,0000

Item: 102 23162-REGISTRO ESFERA REDUZIDO 2"

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	52,0000	1.560,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	52,2000	1.566,0000

Item: 103 6363-REGISTRO GAVETA 2"

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	72,0000	2.160,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	72,2000	2.166,0000

Item: 104 34505-REJUNTE DIRECIONAL E LIGA FORTE 1KG

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	3,4600	692,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	3,5000	700,0000

Item: 105 47021-RELE DE PROTECAO TERMICO 50A63

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	96,0000	960,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	96,3000	963,0000

Item: 106 7085-RELE DE PROTEÇÃO TÉRMICO12 A 18

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	79,0000	790,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	79,4000	794,0000

Item: 107 13768-RELE FALTA DE FASE 220V

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	58,8000	5.292,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	59,0000	5.310,0000

Item: 108 28389-RELE FOTO CELULA S/ BASE 127V/220V

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	50,0000	3.500,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	51,0000	3.570,0000

Item: 109 28487-RELE TERMICO JRS2-80/Z 63A A 80A

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	174,2000	10.452,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	174,4000	10.464,0000

Item: 110 26503-REPARO COMPLETO P/ HIDRA

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	49,0000	3.430,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	49,5000	3.465,0000

Item: 111 9930-ROLO DE ESPUMA 9 CM.

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	6,9000	690,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	7,0000	700,0000

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Item: 112 25330-ROLO DE LA 15CM C/ SUPORTE

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	7,5000	375,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	7,6000	380,0000

Item: 113 9931-ROLO DE LA 23 CM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	10,5000	420,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	10,6000	424,0000

Item: 114 16926-ROLO DE LA 9 CM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	5,8000	580,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	5,9000	590,0000

Item: 115 39066-SELADOR ACRILICO 14LTS CONCENTRADO

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	69,0000	3.450,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	69,6000	3.480,0000

Item: 116 39357-TABUA 20CMX3,00 METROS

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	22,0000	3.300,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	22,2000	3.330,0000

Item: 117 39356-TABUA 25CMX3,00 METROS

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	26,0000	3.900,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	26,6000	3.990,0000

Item: 118 39355-TABUA 30CMX3,00 METROS

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	28,0000	4.200,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	28,1000	4.215,0000

Item: 119 20563-TAMBOR P/ FECHADURA

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	14,5000	870,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	14,6000	876,0000

Item: 120 23149-TAMPA COMPLETA P/ POÇO FERRO FUNDIDO

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	220,0000	6.600,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	220,3000	6.609,0000

Item: 121 47031-TE MARROM 60MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	17,6200	264,3000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	17,8000	267,0000

Item: 122 20975-TELHA 366X110X6MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	84,1500	5.049,0000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	85,0000	5.100,0000

Item: 123 5936-TELHAS ROMANA DE 1ª EXTRA

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	1,1800	2.950,0000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	1,2000	3.000,0000

Item: 124 954-THINER PARA LIMPEZA GALÃO 5 LITROS

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	45,5400	1.821,6000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	46,0000	1.840,0000

Item: 125 6929-TIJOLOS DE PÓ DE MICO

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	0,2700	6.750,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	0,2800	7.000,0000

Item: 126 35201-TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA 18 LTS AMARELA

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	236,0000	14.160,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	236,2000	14.172,0000

Item: 127 35202-TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA 18 LTS BRANCA

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	236,0000	14.160,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	236,2000	14.172,0000

Item: 128 25417-TINTA ESMALTE 3.600 GELO

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	59,0000	2.950,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	59,4000	2.970,0000

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Item: 129 26873-TINTA ESMALTE BRANCO NEVE (3,600)

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	58,4100	2.920,5000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	59,0000	2.950,0000

Item: 130 39353-TINTA P/ PISO ACRILICO 3,600LTS CINZA CUMBO

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	47,5200	1.425,6000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	48,0000	1.440,0000

Item: 131 25441-TORNEIRA BICA MOVEL P/ PIA C50

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	57,4200	1.722,6000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	58,0000	1.740,0000

Item: 132 877-TORNEIRA P/ LAVATORIO

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	43,5600	1.306,8000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	44,0000	1.320,0000

Item: 133 36603-TORNEIRA TANQUE 1130X3/4 AMARELA

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	21,7800	653,4000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	22,0000	660,0000

Item: 134 39354-TUBO COLETOR ESGOTO 6,00MMX150MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	158,0000	7.900,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	158,4000	7.920,0000

Item: 135 39068-TUBO DE CONC SIMPLES 60 CM X1,50 PONTA E BOLSA

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	305,0000	9.150,0000

Item: 136 32508-TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,80 X 1,50 PONTA E BOLSA

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	385,0000	11.550,0000

Item: 137 32507-TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,00 X 1,50 PONTA E BOLSA

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	480,0000	14.400,0000

Item: 138 48371-TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,50 X 1,50 PONTA E BOLSA

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	912,0000	27.360,0000

Item: 139 48425-TUBO DE CONCRETO ARMADO 2,50 X 1,50 PONTA E BOLSA

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	2.400,0000	72.000,0000

Item: 140 21334-TUBO MARROM 600MTX 60M / BOLSA

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	106,0000	12.720,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	106,6000	12.792,0000

Item: 141 37097-TUBO MARROM PBA 110MMX6M

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	42,0700	841,4000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	42,5000	850,0000

Item: 142 25383-TUBO MARROM SOLD. 6,00MTSX50MM

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	47,5200	2.851,2000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	48,0000	2.880,0000

Item: 143 15906-TUBO MARROM SOLDAVEL 6,00MT X 3/4

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	17,8200	1.247,4000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	18,0000	1.260,0000

Item: 144 16688-TUBO P/ ESGOTO DN 150 MM 6,00M

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	156,0000	5.460,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	156,6000	5.481,0000

Item: 145 27334-TUBO P/ ESGOTO DN 200MM X 6,00M

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	280,0000	7.000,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	280,2000	7.005,0000

Item: 146 26312-TUBO P/ ESGOTO DN 250 MM X 6.00 MTS

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	380,0000	7.600,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	380,2000	7.604,0000

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Item: 147 26311-TUBO P/ ESGOTO DN 300MM X 6.00 MTS

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	628,0000	12.560,0000
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	628,4000	12.568,0000

Item: 148 15996-TUBO P/ ESGOTO DN 50 MM 6.00 M

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	41,5800	831,6000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	42,0000	840,0000

Item: 149 15915-TUBO P/ESGOTO DN 100MMX6.00MTS

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	53,4600	3.742,2000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	54,0000	3.780,0000

Item: 150 28392-TUBO ROSCAVEL 3/4

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	44,5500	2.227,5000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	45,0000	2.250,0000

Item: 151 28488-VASSOURAO (GARI) NAYLON 40 CM C/ CABO

Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.	21,7800	1.089,0000
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME	22,0000	1.100,0000

Habilitação

Abertos os envelopes de documentação dos licitantes com as melhores propostas, foram analisados pela equipe de apoio, onde foi identificado que os mesmos atendem os requisitos do edital, sendo assim foram Habilitados os seguintes fornecedores:

Fornecedor
10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME
14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.

Resultado

À vista da Habilitação, foram declarados vencedores dos respectivos itens os fornecedores:

Fornecedor: 10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME

Item	Produto	Quantidade	Un.	Valor Unit.	Valor Total

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Fornecedor: 10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME

Item	Produto	Quantidade	Un.	Valor Unit.	Valor Total
2	28231-ADAPTADOR LIGA/RAMAL PREDIAL/REG. 3/4 X 20 MM Marca: TIGRE	60,0000	UNID	17,6400	1.058,4000
6	13701-AGUA RAZ GALÃO 05 LITROS Marca: ITAQUA	20,0000	GL	42,2500	845,0000
7	31876-ANEL DE BORRACHA 110MM Marca: AMANCO	80,0000	PC	9,6000	768,0000
8	33197-ANEL DE BORRACHA 60MM Marca: AMANCO	60,0000	UNID	6,5000	390,0000
12	25317-AREIA FINA LAVADA Marca: SANTA ELIZA	150,0000	MT	78,4000	11.760,0000
13	33196-AREIA GROSSA 1 MTS Marca: SANTA ELIZA	150,0000	MTS	78,4000	11.760,0000
14	8233-BLOCO 8 FUROS 19 X 19 X 9 CERAMICA Marca: LOPESCO	30.000,0000	UNID	0,5000	15.000,0000
15	23174-BOBINA P/ CONTACTOR 3TF 40/41/43 Marca: LUKMA	20,0000	UNID	24,6000	492,0000
16	13756-BOBINA P/ CONTATOR 3TF/47 Marca: LUKMA	20,0000	UNID	33,6100	672,2000
17	47023-BOBINA PARA CONTATOR 9510 220V Marca: LUKMA	20,0000	UNID	125,0000	2.500,0000
18	28475-BOIA DE METAL LEVE 3/4 VAZAO TOTAL Marca: KRONA	20,0000	UNID	32,0000	640,0000
19	48133-BULBO LED 40W 6500K Marca: KRONA	250,0000	UNID	79,0000	19.750,0000
26	10018-CAL HIDRATADA SACO 20 KG Marca: ITAU	500,0000	SACC	11,7400	5.870,0000
27	13837-CAL PARA PINTURA 8 KG Marca: LIGA FORTE	500,0000	SACC	11,9800	5.990,0000
29	47027-CANO MARROM 110 MM Marca: TIGRE	40,0000	BR	312,1800	12.487,2000
33	30546-CHAVE SECCEONADORA NH S/ CARGA 125AMP 300V Marca: LOMBARD	20,0000	UNID	81,2000	1.624,0000
34	37099-CIMENTO CP-II-32 SC 50KG Marca: CIPLAN	800,0000	SACC	28,0000	22.400,0000
35	39341-CLASSICA TOMADA UNIV C/ PL 10 AMP Marca: MECTRONI	50,0000	UNID	5,5000	275,0000
36	41915-COLAR DE TOMADA C/TRAVA 60MM X 3/4 Marca: POLIERG	50,0000	UNID	9,0000	450,0000
37	26247-COLAR TOMADA PP 110 X 3/4 Marca: TIGRE	25,0000	UNID	14,2000	355,0000
38	13757-CONTACTOR 3 TF/47 Marca: LUKMA	30,0000	UNID	470,0000	14.100,0000
39	40570-CONTATOR LC1D 3210-220V Marca: LUKMA	10,0000	UNID	152,0000	1.520,0000
40	18956-CONTATOR 3TF 40 22 Marca: LUKMA	15,0000	UNID	160,0000	2.400,0000
41	47025-CONTATOR 7510 220V Marca: LUKMA	10,0000	UNID	198,0000	1.980,0000
42	47024-CONTATOR 9510 220V Marca: LUKMA	15,0000	UNID	138,0000	2.070,0000
43	28486-CONTATOR CJX1B-63-220V Marca: LUKMA	30,0000	UNID	405,0000	12.150,0000
44	40774-CONTATOR LC1D 2510-220V Marca: LUKMA	10,0000	UNID	90,0000	900,0000
52	28338-FERRO CA 50 1/2 BARRA 12 METROS Marca: GERDAU	100,0000	BR	42,0000	4.200,0000
53	28333-FERRO CA 50 1/4 BARRA 12 MTS Marca: GERDAU	100,0000	BR	17,0000	1.700,0000
54	5165-FERRO CA 50 3/8 BR 12 MTS Marca: GERDAU	80,0000	BRR	27,2000	2.176,0000
55	5921-FERRO CA 50 5/16 BR 12MTS Marca: GERDAU	50,0000	BR	23,0000	1.150,0000
56	13222-FERRO CA 60 4.20 BR 12 MTS Marca: GERDAU	50,0000	BR	8,5000	425,0000
57	21446-FERROLHO Marca: POLIERG	50,0000	UNID	19,8000	990,0000
64	39343-LAMPADA COMPACTA 3U 25W 127V Marca: FOX LUX	150,0000	UNID	19,5000	2.925,0000
65	39344-LAMPADA COMPACTA 3U 32W 127V Marca: OUROLUX	100,0000	UNID	26,0000	2.600,0000
66	39345-LAMPADA COMPACTA 3U 45W 127V Marca: PHILIPS	100,0000	UNID	37,0000	3.700,0000
67	34622-LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 85W 127V Marca: FOX LUX	200,0000	UNID	105,0000	21.000,0000
68	5868-LAMPADA FLUORESCENTE 40 W Marca: FOX LUX	200,0000	UNID	9,8000	1.960,0000

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Fornecedor: 10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME

Item	Produto	Quantidade	Un.	Valor Unit.	Valor Total
69	22732-LAMPADA MISTA 250WTS 220V Marca: FOX LUX	60,0000	UNID	29,0000	1.740,0000
70	25211-LAMPADA MISTA DE 500 WTS 220V Marca: FOX LUX	40,0000	UNID	52,0000	2.080,0000
71	34517-LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 400W Marca: PHILIPS	100,0000	UNID	69,0000	6.900,0000
74	24494-LUVA DE CORRER 110 MM Marca: KRONA	40,0000	UNID	32,0000	1.280,0000
75	9111-LUVA DE CORRER 60MM Marca: KRONA	30,0000	UN	17,0000	510,0000
76	35206-LUVA DE CORRER P/ ESGOSTO C/ ANEL DN 100MM Marca: KRONA	25,0000	UNID	18,5000	462,5000
77	28241-LUVA DE CORRER PBA C/ ANEL DN 60MM Marca: TIGRE	120,0000	UNID	92,0000	11.040,0000
78	20869-LUVA DE CORRER SOLDÁVEL C/ ANEL 25 MM Marca: KRONA	20,0000	UNID	7,5000	150,0000
79	14524-LUVA DE FERRO GALV. 3/4 Marca: KRONA	60,0000	UNID	9,5000	570,0000
80	18682-LUVA SOLDAVEL 25MM X 3/4 Marca: KRONA	30,0000	UNID	1,1000	33,0000
81	28356-LUVA SOLDAVEL 32MM X 1" Marca: KRONA	40,0000	UNID	1,4000	56,0000
82	20959-LUVA SOLDÁVEL 50MMX1.1/2 Marca: KRONA	35,0000	UNID	5,5000	192,5000
83	6895-MADERIT 2,20 X 1,10 X 10MM Marca: LIDER	50,0000	UND	44,0000	2.200,0000
84	15998-MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 Marca: KRONA	100,0000	UNID	2,1000	210,0000
85	16693-MANGUEIRA POLITILENO BOB 20X20 MM Marca: POLIERG	550,0000	MT	3,1000	1.705,0000
86	39346-MARRETA C/ CABO 1/2 KG Marca: JS	5,0000	UNID	22,0000	110,0000
87	39347-MASSA CORRIDA 14 LTS CX 25KG Marca: DELTA	50,0000	LATA	17,0000	850,0000
88	26226-MASSA DE CALAFETAR 350 GR Marca: POLY	24,0000	CAIX.	16,0000	384,0000
92	6-PEDRA BRITADA Nº 01 Marca: JM	120,0000	M3	90,0000	10.800,0000
93	30518-PISO CERAMICO ESMALTADO 33X33 PEI 4 Marca: CERAL	200,0000	MT	17,5000	3.500,0000
94	39349-PLAFON BRANCO Marca: BOGMAR	200,0000	UNID	7,6000	1.520,0000
95	30534-PORTAL 4X14CM 2,10X70 Marca: LIDER	20,0000	PC	136,0000	2.720,0000
96	7450-PROJETOR RG 50W BIVOLT Marca: LUKMA	40,0000	UNID	93,0000	3.720,0000
97	8538-REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40 Marca: LUKMA	120,0000	UN	45,0000	5.400,0000
98	18591-REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2X20 Marca: LUKMA	100,0000	UNID	38,0000	3.800,0000
99	12128-REATOR VAPOR DE SODIO ALT. PRESSÃO 250 W Marca: PHILIPS	120,0000	UNID	98,0000	11.760,0000
100	34521-REATOR VAPOR MERCURIO400W Marca: PHILIPS	60,0000	UNID	153,0000	9.180,0000
101	39352-REGISTRO DE PRESSAO 3/4 S/ ACABAMENTO Marca: BOGMAR	50,0000	UNID	44,0000	2.200,0000
102	23162-REGISTRO ESFERA REDUZIDO 2" Marca: AMANCO	30,0000	UNID	52,0000	1.560,0000
103	6363-REGISTRO GAVETA 2" Marca: DECA	30,0000	UNID	72,0000	2.160,0000
104	34505-REJUNTE DIRECIONAL E LIGA FORTE 1KG Marca: LIGA FORTE	200,0000	QUIL	3,4600	692,0000
105	47021-RELE DE PROTECAO TERMICO 50A63 Marca: STARK	10,0000	UNID	96,0000	960,0000
106	7085-RELE DE PROTEÇÃO TÉRMICO12 A 18 Marca: STARK	10,0000	PC	79,0000	790,0000
107	13768-RELE FALTA DE FASE 220V Marca: LUKMA	90,0000	UNID	58,8000	5.292,0000
108	28389-RELE FOTO CELULA S/ BASE 127V/220V Marca: MARGIRIUS	70,0000	UNID	50,0000	3.500,0000
109	28487-RELE TERMICO JRS2-80/Z 63A A 80A Marca: STARK	60,0000	UNID	174,2000	10.452,0000
110	26503-REPARO COMPLETO P/ HIDRA Marca: HIDRA	70,0000	UNID	49,0000	3.430,0000
111	9930-ROLO DE ESPUMA 9 CM. Marca: ROMA	100,0000	UN	6,9000	690,0000

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Fornecedor: 10186-F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME

Item	Produto	Quantidade	Un.	Valor Unit.	Valor Total
112	25330-ROLO DE LA 15CM C/ SUPORTE Marca: ROMA	50,0000	UNID	7,5000	375,0000
113	9931-ROLO DE LA 23 CM Marca: ROMA	40,0000	UN	10,5000	420,0000
114	16926-ROLO DE LA 9 CM Marca: ROMA	100,0000	UNID	5,8000	580,0000
115	39066-SELADOR ACRILICO 14LTS CONCENTRADO Marca: DELTA	50,0000	LITR(	69,0000	3.450,0000
116	39357-TABUA 20CMX3,00 METROS Marca: LIDER	150,0000	MTS	22,0000	3.300,0000
117	39356-TABUA 25CMX3,00 METROS Marca: LIDER	150,0000	MTS	26,0000	3.900,0000
118	39355-TABUA 30CMX3,00 METROS Marca: LIDER	150,0000	MTS	28,0000	4.200,0000
119	20563-TAMBOR P/ FECHADURA Marca: ALIANÇA	60,0000	UNID	14,5000	870,0000
125	6929-TIJOLOS DE PÓ DE MICO Marca: R1	25.000,0000	UNID	0,2700	6.750,0000
126	35201-TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA 18 LTS AMARELA Marca: SUVINIL	60,0000	LATA	236,0000	14.160,0000
127	35202-TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA 18 LTS BRANCA Marca: SUVINIL	60,0000	LATA	236,0000	14.160,0000
128	25417-TINTA ESMALTE 3.600 GELO Marca: DELTA	50,0000	GL	59,0000	2.950,0000
134	39354-TUBO COLETOR ESGOTO 6,00MMX150MM Marca: COPEL	50,0000	BR	158,0000	7.900,0000
135	39068-TUBO DE CONC SIMPLES 60 CM X1,50 PONTA E BOLSA Marca: COPEL	30,0000	UNID	305,0000	9.150,0000
136	32508-TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,80 X 1,50 PONTA E BOLSA Marca: COPEL	30,0000	UNID	385,0000	11.550,0000
137	32507-TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,00 X 1,50 PONTA E BOLSA Marca: COPEL	30,0000	BR	480,0000	14.400,0000
138	48371-TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,50 X 1,50 PONTA E BOLSA Marca: COPEL	30,0000	UNID	912,0000	27.360,0000
139	48425-TUBO DE CONCRETO ARMADO 2,50 X 1,50 PONTA E BOLSA Marca: COPEL	30,0000	UNID	2.400,0000	72.000,0000
140	21334-TUBO MARROM 600MTX 60M / BOLSA Marca: TIGRE	120,0000	BR	106,0000	12.720,0000
144	16688-TUBO P/ ESGOTO DN 150 MM 6,00M Marca: IDEAL TUBOS	35,0000	BR	156,0000	5.460,0000
145	27334-TUBO P/ ESGOTO DN 200MM X 6,00M Marca: IDEAL TUBOS	25,0000	BR	280,0000	7.000,0000
146	26312-TUBO P/ ESGOTO DN 250 MM X 6.00 MTS Marca: TIGRE	20,0000	BR	380,0000	7.600,0000
147	26311-TUBO P/ ESGOTO DN 300MM X 6.00 MTS Marca: IDEAL TUBOS	20,0000	BR	628,0000	12.560,0000
				Total do Fornecedor:	550.446,80

Fornecedor: 14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.

Item	Produto	Quantidade	Un.	Valor Unit.	Valor Total

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Fornecedor: 14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.

Item	Produto	Quantidade	Un.	Valor Unit.	Valor Total
1	30550-ADAPTADOR INTERNO 1.1/4 Marca: AGROJET	10,0000	UNID	4,1500	41,5000
3	22765-ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32MM X 1" Marca: KRONA	10,0000	UNID	3,0800	30,8000
4	33538-ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50MM 1 1/2 Marca: KRONA	10,0000	UNID	4,4500	44,5000
5	41875-ADESIVO PVC FRASCO 175 G Marca: TIGRE	40,0000	UNID	11,8600	474,4000
9	7458-ARAME GALVANIZADO Nº 16 Marca: GERDAU	30,0000	QUIL	15,3400	460,2000
10	19041-ARAME GALVANIZADO Nº 18 Marca: GERDAN	20,0000	QUIL	15,8000	316,0000
11	39339-ARAME RECOZIDO TORCIDO 1 KG Marca: MULTILIT	85,0000	KG	13,0800	1.111,8000
20	9624-CABO FLEXIVEL 1,5 MM Marca: COBRECOM	1.500,0000	MT	0,7700	1.155,0000
21	22751-CABO FLEXIVEL 16MM PRETO Marca: COBRECOM	300,0000	MTS	6,9400	2.082,0000
22	27922-CABO FLEXIVEL 2,5 MM Marca: COBRECOM	1.500,0000	MT	0,9800	1.470,0000
23	9625-CABO FLEXIVEL 4 MM Marca: COBRECOM	1.000,0000	MT	1,7000	1.700,0000
24	26296-CABO FLEXIVEL 6,00 MM Marca: COBRECOM	1.000,0000	UNID	2,5700	2.570,0000
25	15105-CABO FLEXÍVEL 10 MM Marca: COBRECOM	1.000,0000	MT	3,9600	3.960,0000
28	47028-CANO BRANCO 100 MM Marca: FORTLEV	30,0000	BR	46,5600	1.396,8000
30	47026-CANO MARROM 60MM Marca: TIGRE	100,0000	BR	86,3400	8.634,0000
31	48389-CHAVE BOIA ELETRICA 15 AMPERES Marca: LUKMA	30,0000	UNID	29,0000	870,0000
32	39340-CHAVE BOIA RELE NIVEL 15 AP Marca: LUKIMA	50,0000	UNID	72,1700	3.608,5000
45	47029-COTOVELO BRANCO 100MM Marca: KRONA	30,0000	UNID	4,4500	133,5000
46	30553-DISJUNTOR DIN BIPOLAR 40 AMP. Marca: LORENZETI	50,0000	UNID	24,7500	1.237,5000
47	9724-DISJUNTOR TRIPOLAR 125 AMP Marca: LORENZETI	15,0000	UN	309,2700	4.639,0500
48	26291-DISJUNTOR TRIPOLAR 20 AMP Marca: LORENZETI	10,0000	UNID	38,8000	388,0000
49	12127-DISJUNTOR TRIPOLAR 32 AMP Marca: LORENZETI	10,0000	UNID	21,7800	217,8000
50	25361-DISJUNTOR TRIPOLAR 70 AMP Marca: LORENZETI	10,0000	UNID	44,6600	446,6000
51	18316-EMENDA LUVA DUPLA COMPRESSÃO 20MM PAD Marca: TIGRE	200,0000	UNID	13,7600	2.752,0000
58	33293-FIO CORDAO PARALELO 2X1,00MM Marca: COBRECOM	500,0000	MT	1,7200	860,0000
59	25365-FIO CORDAO PARALELO 2X2,50MM Marca: COBRECOM	700,0000	MTS	4,1500	2.905,0000
60	30538-FIO CORDAO PARARELO 2X1,50MM Marca: COBRECOM	1.500,0000	MT	2,3100	3.465,0000
61	28485-FITA ALTA FUSÃO 2 MT Marca: 3M	50,0000	UNID	2,4700	123,5000
62	43382-FITA ISOLANTE 18MM X 20 M Marca: 3M	100,0000	UNID	6,7300	673,0000
63	22017-JOELHO FERRO GALVANIZADO 3/4 Marca: REMALDI	60,0000	UNID	8,4100	504,6000
72	37104-LATEX 18 L BRANCO Marca: LUKSCOLOR	50,0000	LATA	143,5500	7.177,5000
73	22780-LUVA AZUL C/ BUCHA 3/4 X 3/4 Marca: KRONA	25,0000	UNID	6,3300	158,2500
89	34502-MASSA PLASTICA CINZA 400G Marca: IBERE	12,0000	LATA	9,7000	116,4000
90	28236-PA BICO N.04 C/ CABO RETO GALVANIZADO Marca: RAMADA	20,0000	UNID	31,6800	633,6000
91	47030-PASTA LUBRICANTE PARA ENCANAMENTO Marca: AMANCO	20,0000	K	27,7200	554,4000
121	47031-TE MARROM 60MM Marca: KRONA	15,0000	UNID	17,6200	264,3000
122	20975-TELHA 366X110X6MM Marca: ETERNIT	60,0000	UNID	84,1500	5.049,0000
123	5936-TELHAS ROMANA DE 1ª EXTRA Marca: SANTA CRUZ	2.500,0000	UNID	1,1800	2.950,0000

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Fornecedor: 14150-VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.

Item	Produto	Quantidade	Un.	Valor Unit.	Valor Total
124	954-THINER PARA LIMPEZA GALÃO 5 LITROS Marca: NATRIELI	40,0000	GL	45,5400	1.821,6000
129	26873-TINTA ESMALTE BRANCO NEVE (3,600) Marca: LUKSCOLOR	50,0000	GL	58,4100	2.920,5000
130	39353-TINTA P/ PISO ACRILICO 3,600LTS CINZA CUMBO Marca: REAL	30,0000	GL	47,5200	1.425,6000
131	25441-TORNEIRA BICA MOVEL P/ PIA C50 Marca: MARINE	30,0000	UNID	57,4200	1.722,6000
132	877-TORNEIRA P/ LAVATORIO Marca: MARINE	30,0000	UNID	43,5600	1.306,8000
133	36603-TORNEIRA TANQUE 1130X3/4 AMARELA Marca: CENTRAL	30,0000	UNID	21,7800	653,4000
141	37097-TUBO MARROM PBA 110MMX6M Marca: TIGRE	20,0000	BR	42,0700	841,4000
142	25383-TUBO MARROM SOLD. 6,00MTSX50MM Marca: FORTLEV	60,0000	BR	47,5200	2.851,2000
143	15906-TUBO MARROM SOLDAVEL 6,00MT X 3/4 Marca: FORTLEV	70,0000	BR	17,8200	1.247,4000
148	15996-TUBO P/ ESGOTO DN 50 MM 6.00 M Marca: FORTLEV	20,0000	BR	41,5800	831,6000
149	15915-TUBO P/ESGOTO DN 100MMX6.00MTS Marca: FORTLEV	70,0000	BR	53,4600	3.742,2000
150	28392-TUBO ROSCAVEL 3/4 Marca: AMANCO	50,0000	UNID	44,5500	2.227,5000
151	28488-VASSOURAO (GARI) NAYLON 40 CM C/ CABO Marca: MAX	50,0000	UNID	21,7800	1.089,0000
				Total do Fornecedor:	87.855,30
				Total do Processo:	638.302,10

Ocorrências

Ocorrência	Data do registro	Item	Produto
ALTERA TIPO DE DECRESCIMO **Justificativa:** ALTERA TIPO DE DECRESCIMO	21/02/201908:52:08	92	6-PEDRA BRITADA Nº 01
ALTERA TIPO DE DECRESCIMO **Justificativa:** ALTERA TIPO DE DECRESCIMO	21/02/201908:52:08	132	877-TORNEIRA P/ LAVATORIO
ALTERA TIPO DE DECRESCIMO **Justificativa:** ALTERA TIPO DE DECRESCIMO	21/02/201908:52:09	124	954-THINER PARA LIMPEZA GALÃO 5 LITROS
ALTERA TIPO DE DECRESCIMO **Justificativa:** ALTERA TIPO DE DECRESCIMO	21/02/201908:52:09	54	5165-FERRO CA 50 3/8 BR 12 MTS
ALTERA TIPO DE DECRESCIMO **Justificativa:** ALTERA TIPO DE DECRESCIMO	21/02/201908:52:09	68	5868-LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
ALTERA TIPO DE DECRESCIMO **Justificativa:** ALTERA TIPO DE DECRESCIMO	21/02/201908:52:10	55	5921-FERRO CA 50 5/16 BR 12MTS
ALTERA TIPO DE DECRESCIMO **Justificativa:** ALTERA TIPO DE DECRESCIMO	21/02/201908:52:10	123	5936-TELHAS ROMANA DE 1ª EXTRA
ALTERA TIPO DE DECRESCIMO **Justificativa:** ALTERA TIPO DE DECRESCIMO	21/02/201908:52:10	103	6363-REGISTRO GAVETA 2"
ALTERA TIPO DE DECRESCIMO **Justificativa:** ALTERA TIPO DE DECRESCIMO	21/02/201908:52:11	83	6895-MADERIT 2,20 X 1,10 X 10MM
ALTERA TIPO DE DECRESCIMO **Justificativa:** ALTERA TIPO DE DECRESCIMO	21/02/201908:52:11	125	6929-TIJOLOS DE PÓ DE MICO
ALTERA TIPO DE DECRESCIMO **Justificativa:** ALTERA TIPO DE DECRESCIMO	21/02/201908:52:12	106	7085-RELE DE PROTEÇÃO TÉRMICO12 A 18
ALTERA TIPO DE DECRESCIMO **Justificativa:** ALTERA TIPO DE DECRESCIMO	21/02/201908:52:12	96	7450-PROJETOR RG 50W BIVOLT
ALTERA TIPO DE DECRESCIMO **Justificativa:** ALTERA TIPO DE DECRESCIMO	21/02/201908:52:12	9	7458-ARAME GALVANIZADO Nº 16
ALTERA TIPO DE DECRESCIMO **Justificativa:** ALTERA TIPO DE DECRESCIMO	21/02/201908:52:13	14	8233-BLOCO 8 FUROS 19 X 19 X 9 CERAMICA
ALTERA TIPO DE DECRESCIMO **Justificativa:** ALTERA TIPO DE DECRESCIMO	21/02/201908:52:13	97	8538-REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40
ALTERA TIPO DE DECRESCIMO **Justificativa:** ALTERA TIPO DE DECRESCIMO	21/02/201908:52:13	75	9111-LUVA DE CORRER 60MM
ALTERA TIPO DE DECRESCIMO	21/02/201908:52:14	20	9624-CABO FLEXIVEL 1,5 MM

Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:15 47 9724-DISJUNTOR TRIPOLAR 125 AMP
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:16 111 9930-ROLO DE ESPUMA 9 CM.
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:16 113 9931-ROLO DE LA 23 CM
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:16 26 10018-CAL HIDRATADA SACO 20 KG
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:16 49 12127-DISJUNTOR TRIPOLAR 32 AMP
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:17 99 12128-REATOR VAPOR DE SODIO ALT. PRESSÃO 250 W
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:18 56 13222-FERRO CA 60 4.20 BR 12 MTS
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:18 6 13701-AGUA RAZ GALÃO 05 LITROS
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:19 16 13756-BOBINA P/ CONTATOR 3TF/47
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:20 38 13757-CONTACTOR 3 TF/47
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:21 107 13768-RELE FALTA DE FASE 220V
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:21 27 13837-CAL PARA PINTURA 8 KG
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:21 79 14524-LUVA DE FERRO GALV. 3/4
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:22 25 15105-CABO FLEXÍVEL 10 MM
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:22 143 15906-TUBO MARROM SOLDAVEL 6,00MT X 3/4
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:23 149 15915-TUBO P/ESGOTO DN 100MMX6.00MTS
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:23 148 15996-TUBO P/ ESGOTO DN 50 MM 6.00 M
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:23 84 15998-MANGUEIRA CORRUGADA 1/2
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:24 144 16688-TUBO P/ ESGOTO DN 150 MM 6,00M
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:24 85 16693-MANGUEIRA POLITILENO BOB 20X20 MM
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:25 114 16926-ROLO DE LA 9 CM
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:25 51 18316-EMENDA LUVA DUPLA COMPRESSÃO 20MM PAD
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:25 98 18591-REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2X20
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:26 80 18682-LUVA SOLDAVEL 25MM X 3/4
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:26 40 18956-CONTATOR 3TF 40 22
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:26 10 19041-ARAME GALVANIZADO Nº 18
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:27 119 20563-TAMBOR P/ FECHADURA
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:27 78 20869-LUVA DE CORRER SOLDÁVEL C/ ANEL 25 MM
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:28 82 20959-LUVA SOLDÁVEL 50MMX1.1/2
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:28 122 20975-TELHA 366X110X6MM

Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:28 140 21334-TUBO MARROM 600MTX 60M / BOLSA
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:29 57 21446-FERROLHO
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:29 63 22017-JOELHO FERRO GALVANIZADO 3/4
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:29 69 22732-LAMPADA MISTA 250WTS 220V
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:30 21 22751-CABO FLEXIVEL 16MM PRETO
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:30 3 22765-ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32MM X 1"
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:31 73 22780-LUVA AZUL C/ BUCHA 3/4 X 3/4
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:31 120 23149-TAMPA COMPLETA P/ POÇO FERRO FUNDIDO
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:32 102 23162-REGISTRO ESFERA REDUZIDO 2"
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:32 15 23174-BOBINA P/ CONTACTOR 3TF 40/41/43
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:32 74 24494-LUVA DE CORRER 110 MM
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:33 70 25211-LAMPADA MISTA DE 500 WTS 220V
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:33 12 25317-AREIA FINA LAVADA
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:34 112 25330-ROLO DE LA 15CM C/ SUPORTE
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:34 50 25361-DISJUNTOR TRIPOLAR 70 AMP
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:34 59 25365-FIO CORDAO PARALELO 2X2,50MM
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:35 142 25383-TUBO MARROM SOLD. 6,00MTSX50MM
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:35 128 25417-TINTA ESMALTE 3.600 GELO
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:35 131 25441-TORNEIRA BICA MOVEL P/ PIA C50
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:36 88 26226-MASSA DE CALAFETAR 350 GR
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:36 37 26247-COLAR TOMADA PP 110 X 3/4
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:36 48 26291-DISJUNTOR TRIPOLAR 20 AMP
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:37 24 26296-CABO FLEXIVEL 6,00 MM
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:37 147 26311-TUBO P/ ESGOTO DN 300MM X 6.00 MTS
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:38 146 26312-TUBO P/ ESGOTO DN 250 MM X 6.00 MTS
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:38 110 26503-REPARO COMPLETO P/ HIDRA
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:39 129 26873-TINTA ESMALTE BRANCO NEVE (3,600)
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:39 145 27334-TUBO P/ ESGOTO DN 200MM X 6,00M
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:39 22 27922-CABO FLEXIVEL 2,5 MM
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:40 2 28231-ADAPTADOR LIGA/RAMAL PREDIAL/REG. 3/4 X 20 MM

Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:41 90 28236-PA BICO N.04 C/ CABO RETO GALVANIZADO
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:41 77 28241-LUVA DE CORRER PBA C/ ANEL DN 60MM
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:42 53 28333-FERRO CA 50 1/4 BARRA 12 MTS
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:42 52 28338-FERRO CA 50 1/2 BARRA 12 METROS
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:43 81 28356-LUVA SOLDAVEL 32MM X 1"
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:44 108 28389-RELE FOTO CELULA S/ BASE 127V/220V
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:44 150 28392-TUBO ROSCAVEL 3/4
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:45 18 28475-BOIA DE METAL LEVE 3/4 VAZAO TOTAL
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:45 61 28485-FITA ALTA FUSÃO 2 MT
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:45 43 28486-CONTATOR CJX1B-63-220V
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:46 109 28487-RELE TERMICO JRS2-80/Z 63A A 80A
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:46 151 28488-VASSOURAO (GARI) NAYLON 40 CM C/ CABO
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:47 93 30518-PISO CERAMICO ESMALTADO 33X33 PEI 4
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:47 95 30534-PORTAL 4X14CM 2,10X70
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:47 60 30538-FIO CORDAO PARARELO 2X1,50MM
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:48 33 30546-CHAVE SECCEONADORA NH S/ CARGA 125AMP 300V
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:48 1 30550-ADAPTADOR INTERNO 1.1/4
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:49 46 30553-DISJUNTOR DIN BIPOLAR 40 AMP.
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:49 7 31876-ANEL DE BORRACHA 110MM
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:49 137 32507-TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,00 X 1,50 PONTA E BOLSA
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:50 136 32508-TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,80 X 1,50 PONTA E BOLSA
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:50 13 33196-AREIA GROSSA 1 MTS
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:51 8 33197-ANEL DE BORRACHA 60MM
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:51 4 33538-ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50MM 1 1/2
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:52 89 34502-MASSA PLASTICA CINZA 400G
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:53 104 34505-REJUNTE DIRECIONAL E LIGA FORTE 1KG
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:53 71 34517-LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 400W
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:53 100 34521-REATOR VAPOR MERCURIO400W
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:54 67 34622-LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 85W 127V
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:54 126 35201-TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA 18 LTS AMARELA

Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:54 127 35202-TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA 18 LTS BRANCA
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:55 76 35206-LUVA DE CORRER P/ ESGOSTO C/ ANEL DN 100MM
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:55 133 36603-TORNEIRA TANQUE 1130X3/4 AMARELA
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:56 141 37097-TUBO MARROM PBA 110MMX6M
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:56 34 37099-CIMENTO CP-II-32 SC 50KG
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:56 72 37104-LATEX 18 L BRANCO
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:57 115 39066-SELADOR ACRILICO 14LTS CONCENTRADO
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:57 135 39068-TUBO DE CONC SIMPLES 60 CM X1,50 PONTA E BOLSA
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:57 11 39339-ARAME RECOZIDO TORCIDO 1 KG
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:58 32 39340-CHAVE BOIA RELE NIVEL 15 AP
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:58 35 39341-CLASSICA TOMADA UNIV C/ PL 10 AMP
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:59 64 39343-LAMPADA COMPACTA 3U 25W 127V
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:59 65 39344-LAMPADA COMPACTA 3U 32W 127V
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:52:59 66 39345-LAMPADA COMPACTA 3U 45W 127V
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:00 86 39346-MARRETA C/ CABO 1/2 KG
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:00 87 39347-MASSA CORRIDA 14 LTS CX 25KG
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:00 94 39349-PLAFON BRANCO
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:01 101 39352-REGISTRO DE PRESSAO 3/4 S/ ACABAMENTO
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:01 130 39353-TINTA P/ PISO ACRILICO 3,600LTS CINZA CUMBO
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:01 134 39354-TUBO COLETOR ESGOTO 6,00MMX150MM
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:02 118 39355-TABUA 30CMX3,00 METROS
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:02 117 39356-TABUA 25CMX3,00 METROS
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:03 116 39357-TABUA 20CMX3,00 METROS
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:03 39 40570-CONTATOR LC1D 3210-220V
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:03 44 40774-CONTATOR LC1D 2510-220V
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:04 5 41875-ADESIVO PVC FRASCO 175 G
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:04 36 41915-COLAR DE TOMADA C/TRAVA 60MM X 3/4
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:05 62 43382-FITA ISOLANTE 18MM X 20 M
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:05 105 47021-RELE DE PROTECAO TERMICO 50A63
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:06 17 47023-BOBINA PARA CONTATOR 9510 220V

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:06 42 47024-CONTATOR 9510 220V
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:06 41 47025-CONTATOR 7510 220V
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:07 30 47026-CANO MARROM 60MM
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:07 29 47027-CANO MARROM 110 MM
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:08 28 47028-CANO BRANCO 100 MM
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:08 45 47029-COTOVELO BRANCO 100MM
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:09 91 47030-PASTA LUBRICANTE PARA ENCANAMENTO
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:09 121 47031-TE MARROM 60MM
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:10 19 48133-BULBO LED 40W 6500K
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:10 138 48371-TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,50 X 1,50 PONTA E BOLSA
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:10 31 48389-CHAVE BOIA ELETRICA 15 AMPERES
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

ALTERA TIPO DE DECRESCIMO 21/02/201908:53:11 139 48425-TUBO DE CONCRETO ARMADO 2,50 X 1,50 PONTA E BOLSA
Justificativa: ALTERA TIPO DE DECRESCIMO

Recurso

Nada Consta.

Itens Fracassados

Item	Produto
120	23149-TAMPA COMPLETA P/ POÇO FERRO FUNDIDO

ADJUDICAÇÃO

Em seguida o Pregoeiro adjudicou os itens licitados para as empresas que apresentaram os menores preços, conforme relacionado acima. Posteriormente, em momento oportuno serão encaminhados os presentes autos para a autoridade superior para devida homologação.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão no dia 21 de Fevereiro de 2019, as 11:00 horas e lavrada a presente ata. Lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo Pregoeiro, pelos Membros da Equipe de Apoio, e Representantes dos Licitantes Relacionados.

OBSERVAÇÃO

ASSINAM

Representantes das Empresas:

10186 F. DE. A. FIGUEIREDO MATERIAIS ME
19 CLAUDEMIR BERNARDO FIGUEIREDO

14150 VITORINOS CONSTRUÇÕES LTDA. ME.
209 RENATO VITORINO DE OLIVEIRA

Pregoeiro e Equipe de Apoio:

Nome: SERGIO DOMINGOS DA SILVA
Função: PREGOEIRO

Nome: ALESSANDRA DIAS DE BARROS CAMARGO
Função: EQUIPE DE APOIO

Nome: RENATO APARECIDO GONÇALVES
Função: EQUIPE DE APOIO