PLANILHA ORCAMENTARIA

PAVIMENTACAO ASFALTICA DO ANEL VIARIO DO MUNICIPIO DE
Obra: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA-SP
Local: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA-SP
ADM. RODRIGO APARECIDO SANTANA RODRIGUES
CODIGO DO NOME REDUZIDO UNIDADE QUANTIDADE PRECO PRECO TOTAL
SUB ITEM DO SUB ITEM MEDIDA UNIT R$ R$
FASE 22 - TERRAPLENAGEM
22.01.01.99 LIMP.TER S/DEST.ARV M2 10.179,92 0,35 3.562,97
22.02.01.99 ESCAV.DE MAT.1/2A CAT. M3 5.695,91 6,44 36.681,66
22.03.02.99 TRANSP.1/2 ATE 2 KM M3XKM 11.391,82 2,97 33.833,71
22.04.01.99 COMP.ATERRO 95% PS M3 733,50 3,77 2.765,30
SUBTOTAL 76.843,63
FASE 23 - PAVIMENTACAO
23.02.02.99 MELH SUB-LEIT 100%PI M2 10.179,92 1,81 18.425,66
23.03.01.99 REF SUB-LEITO-ESCAV M3 3.053,98 6,30 19.240,05
23.03.02.03.99 REF.S.LEITO T.ATE 5 KM M3XKM 6.107,95 2,89 17.651,98
23.03.03.99 REF S-L COMP 100% PI M3 3.053,98 5,14 15.697,44
23.04.02.05.03.99 SUB-B./B.S.BR 50 % BR M3 1.526,99 134,62 205.563,12
23.04.02.09.02.99 SUB-B./B.S.BR 70 % BR M3 1.526,99 165,50 252.716,51
23.05.01.99 IMPRIM.IMPERMEAB. M2 10.179,92 6,36 64.744,29
23.05.02.99 IMPRIM.LIGANTE M2 10.179,92 3,32 33.797,33
23.08.03.01.99 CAM. ROLAM. CBUQ GR-C M3 305,40 804,17 245.591,59
SUBTOTAL 873.427,97
FASE 24 - DRENAGEM
24.19.05.01.99 GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA M3 5,51 885,38 4.878,44
SUBTOTAL 4.878,44
FASE 28 - SINALIZAQAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA
28.01.04.01.99 PLACA DE ACO-GT+GT M2 10,00 909,14 9.091,40
28.01.05.01.99 PLACA DE ACO-GT+AI M2 0,00 1.050,79 -
28.03.02.99 SINAL HOR VINIL/ACR M2 500,00 30,60 15.300,00
28.03.15.01.99 TACHAMONO REF.PRISM UN 0,00 27,18 -
28.03.09.02.99 TACHA BIDIR. REF.PRISM UN 65,00 33,44 2.173,60
28.05.01.99 DEF.MAL.SIMPLES M 0,00 303,74 -
28.05.03.99 DEFENSA IMPLANT. M 0,00 61,77 -
28.08.01.01.99 PLACA INSTITUCIONAL M2 6,00 212,26 1.273,56
28.08.02.01.99 MANUT. PLACA INSTIT. M2XMES 12,00 45,27 543,24
SUBTOTAL 28.381,80




PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra: PAVIMENTACAO ASFALTICA DO ANEL VIARIO DO MUNICIPIO
Local: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA-SP
CONV. N°
CODIGO DO NOME REDUZIDO UNIDADE QUANTIDADE PRECO PRECO TOTAL
SUB ITEM DO SUB ITEM MEDIDA UNIT R$ R$

FASE 35 - EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRA

35.03.11 AUXILIAR DE LABORATORIO HORA 190,00 31,46 5.977,40
35.03.12 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA  HORA 190,00 30,20 5.738,00
35.03.39 LABORATORISTA HORA 190,00 56,74 10.780,60
35.03.51 TOPOGRAFO HORA 190,00 81,72 15.526,80

SUBTOTAL 38.022,80

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

36.01.02.01 INST.CANT.I = 1,800% GLOBAL 18.597,13 1,000 18.597,13
36.01.02.02 OP/MAN.CANT | = 1,050% GLOBAL 1.084,83 1,000 1.084,83
36.01.02.03 DESMOB.CANT.II= 0,150% GLOBAL 1.549,76 1,000 1.549,76

SUBTOTAL 21.231,72

FASE 30 - SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01.01 GRAMA PLACA S/ADUBO M2 2.805,00 8,23 23.085,15
30.01.08 IRRIG REVEST. VEGETAL M2 4.000,00 0,25 1.000,00
SUBTOTAL 24.085,15

TOTAL DO ORCAMENTO 1.066.871,52

Santo Antbnio do Aracangua - SP, 06 de Maio de 2018

RODRIGO APARECIDO SANTANA RODRIGUES FABRICIO JONATAN F. PEREIRA
Prefeito Municipal CREA/SP 5062680460




