
Obra: 

Local: 

ADM.

CODIGO DO NOME REDUZIDO UNIDADE  QUANTIDADE PREÇO PREÇO TOTAL

SUB ITEM DO SUB ITEM  MEDIDA UNIT R$ R$

22.01.01.99 LIMP.TER S/DEST.ARV M2 10.179,92 0,35 3.562,97             

22.02.01.99 ESCAV.DE MAT.1/2A CAT. M3 5.695,91 6,44 36.681,66            

22.03.02.99 TRANSP.1/2 ATÉ 2 KM M3XKM 11.391,82 2,97 33.833,71            

22.04.01.99 COMP.ATERRO 95% PS M3 733,50 3,77 2.765,30             

   SUBTOTAL 76.843,63            

23.02.02.99 MELH SUB-LEIT 100%PI M2 10.179,92 1,81 18.425,66            

23.03.01.99 REF SUB-LEITO-ESCAV M3 3.053,98 6,30 19.240,05            

23.03.02.03.99 REF.S.LEITO T.ATÉ 5 KM M3XKM 6.107,95 2,89 17.651,98            

23.03.03.99 REF S-L COMP 100% PI M3 3.053,98 5,14 15.697,44            

23.04.02.05.03.99 SUB-B./B.S.BR 50 % BR M3 1.526,99 134,62 205.563,12          

23.04.02.09.02.99 SUB-B./B.S.BR 70 % BR M3 1.526,99 165,50 252.716,51          

23.05.01.99 IMPRIM.IMPERMEAB. M2 10.179,92 6,36 64.744,29            

23.05.02.99 IMPRIM.LIGANTE M2 10.179,92 3,32 33.797,33            

23.08.03.01.99 CAM. ROLAM. CBUQ GR-C M3 305,40 804,17 245.591,59          

SUBTOTAL 873.427,97          

24.19.05.01.99 GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA M3 5,51 885,38 4.878,44             

SUBTOTAL 4.878,44             

FASE  28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

28.01.04.01.99 PLACA DE AÇO-GT+GT M2 10,00 909,14 9.091,40             

28.01.05.01.99 PLACA DE AÇO-GT+AI M2 0,00 1.050,79 -                      

28.03.02.99 SINAL HOR VINIL/ACR M2 500,00 30,60 15.300,00            

28.03.15.01.99 TACHAMONO REF.PRISM UN 0,00 27,18 -                      

28.03.09.02.99 TACHA BIDIR. REF.PRISM UN 65,00 33,44 2.173,60             

28.05.01.99 DEF.MAL.SIMPLES M 0,00 303,74 -                      

28.05.03.99 DEFENSA IMPLANT. M 0,00 61,77 -                      

28.08.01.01.99 PLACA INSTITUCIONAL M2 6,00 212,26 1.273,56             

28.08.02.01.99 MANUT. PLACA INSTIT. M2XMÊS 12,00 45,27 543,24                

SUBTOTAL 28.381,80            
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FASE 24 - DRENAGEM
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FASE 23 - PAVIMENTAÇÃO



Obra: 

Local: SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ-SP

CONV. Nº

CODIGO DO NOME REDUZIDO UNIDADE  QUANTIDADE PREÇO PREÇO TOTAL

SUB ITEM DO SUB ITEM  MEDIDA UNIT R$ R$

FASE 35 - EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRA

35.03.11 AUXILIAR DE LABORATÓRIO HORA 190,00 31,46 5.977,40                 

35.03.12 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA HORA 190,00 30,20 5.738,00                 

35.03.39 LABORATORISTA HORA 190,00 56,74 10.780,60               

35.03.51 TOPÓGRAFO HORA 190,00 81,72 15.526,80               

   SUBTOTAL 38.022,80               

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

36.01.02.01 INST.CANT.I = 1,800% GLOBAL 18.597,13 1,000          18.597,13               

36.01.02.02 OP/MAN.CANT I = 1,050% GLOBAL 1.084,83 1,000          1.084,83                 

36.01.02.03 DESMOB.CANT.II= 0,150% GLOBAL 1.549,76 1,000          1.549,76                 

   SUBTOTAL 21.231,72               

FASE 30 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO  AO MEIO AMBIENTE 

30.01.01 GRAMA PLACA S/ADUBO M2 2.805,00 8,23 23.085,15               

30.01.08 IRRIG REVEST. VEGETAL M2 4.000,00 0,25 1.000,00                 

   SUBTOTAL 24.085,15               

#REF!

 TOTAL DO ORÇAMENTO 1.066.871,52          

Santo Antônio do Aracanguá - SP, 06 de Maio de 2018
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